

23

FORMATO N° 2						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/08/2024				
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUBGERENCIA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS DE LA MDCHH				
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO CRUCE VIA A JATO - COCHAS - ISCOG - CACHIR, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" CON CUI N°2610289				
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC			OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDUM N°2052-2024-MDCHH/GDUR/G/JCAH		Fecha de recepción	5/08/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				




FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones



FORMATO N° 2																																																																																																																																																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL																																																																																																																																																									
Se realizó indagación para actualizar el valor referencial		SI	x	NO																																																																																																																																																					
3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																									
3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																									
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																									
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																								
 <p>GASTOS DE SUPERVISION</p> <p>PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO CRUCE VIA A JATO - COCHAS - ISCOC - CACHIN, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"</p> <p>Fecha: Feb-20</p> <p>DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> <th>PRECIO TOTAL</th> <th>PRECIO UNITARIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">30,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>13,000.00</td> <td>52,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>INGENIERO ESPECIALISTA EN SSOMA</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td>100%</td> <td>7,000.00</td> <td>28,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">24,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">2 BIENES DE CONSUMO</td> </tr> <tr> <td>2.01</td> <td>DE OFICINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.01.01</td> <td>Equipo de computo y utiles de escritorio</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td></td> <td>350.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td>2.02</td> <td>DE VESTUARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.02.01</td> <td>EPP de personal de supervisión</td> <td>unid.</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>2.03</td> <td>MOVILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.03.01</td> <td>Alquiler de camionetas 4x4</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td>50%</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> </tr> <tr> <td>2.04</td> <td>MOVILIDAD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02.04.01</td> <td>Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)</td> <td>Mes</td> <td>4.00</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>6,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">COSTOS DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">104,200.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">UTILIDAD 5%</td> <td style="text-align: right;">5,210.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">109,410.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">19,493.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: right;">TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION</td> <td style="text-align: right;">128,903.80</td> </tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	1 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA													30,000.00	1.01	PERSONAL TECNICO						01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	100%	13,000.00	52,000.00	01.01.02	INGENIERO ESPECIALISTA EN SSOMA	Mes	4.00	100%	7,000.00	28,000.00							24,250.00	2 BIENES DE CONSUMO							2.01	DE OFICINA						02.01.01	Equipo de computo y utiles de escritorio	Mes	4.00		350.00	1,400.00	2.02	DE VESTUARIO						02.02.01	EPP de personal de supervisión	unid.	1.00		800.00	800.00	2.03	MOVILIDAD						02.03.01	Alquiler de camionetas 4x4	Mes	4.00	50%	8,000.00	16,000.00	2.04	MOVILIDAD						02.04.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Mes	4.00		1,500.00	6,000.00	COSTOS DE SUPERVISION						104,200.00	UTILIDAD 5%						5,210.00	SUB TOTAL						109,410.00	IGV (18%)						19,493.80	TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						128,903.80
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO																																																																																																																																																			
1 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																																																																																																																									
						30,000.00																																																																																																																																																			
1.01	PERSONAL TECNICO																																																																																																																																																								
01.01.01	INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	Mes	4.00	100%	13,000.00	52,000.00																																																																																																																																																			
01.01.02	INGENIERO ESPECIALISTA EN SSOMA	Mes	4.00	100%	7,000.00	28,000.00																																																																																																																																																			
						24,250.00																																																																																																																																																			
2 BIENES DE CONSUMO																																																																																																																																																									
2.01	DE OFICINA																																																																																																																																																								
02.01.01	Equipo de computo y utiles de escritorio	Mes	4.00		350.00	1,400.00																																																																																																																																																			
2.02	DE VESTUARIO																																																																																																																																																								
02.02.01	EPP de personal de supervisión	unid.	1.00		800.00	800.00																																																																																																																																																			
2.03	MOVILIDAD																																																																																																																																																								
02.03.01	Alquiler de camionetas 4x4	Mes	4.00	50%	8,000.00	16,000.00																																																																																																																																																			
2.04	MOVILIDAD																																																																																																																																																								
02.04.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	Mes	4.00		1,500.00	6,000.00																																																																																																																																																			
COSTOS DE SUPERVISION						104,200.00																																																																																																																																																			
UTILIDAD 5%						5,210.00																																																																																																																																																			
SUB TOTAL						109,410.00																																																																																																																																																			
IGV (18%)						19,493.80																																																																																																																																																			
TOTAL PRESUPUESTO DE SUPERVISION						128,903.80																																																																																																																																																			
Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.																																																																																																																																																									
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																									
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																				
MONTO	129,100.00 (Ciento veintinueve mil cien con 00/100 soles)																																																																																																																																																								



FORMATO N° 2				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
5.	<div style="text-align: center;"><p>Municipalidad Distrital de Chavin de Huantar Huancayo - Ancash</p><p>Juan Carlos Jesus Saenz DNI N° 41738958 SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p></div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.				