

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA PROLONGACIÓN CALLE EL DIQUE (PUENTE BERNALES), DEL DISTRITO DE ICA – PROVINCIA DE ICA – DEPARTAMENTO DE ICA" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2614897.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	114						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2614897					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°3167-2024-GDU-MPI		Fecha de recepción	6/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

VB

Firmado digitalmente por
PELLACA ZEA Katy Lisset FAU/
20142167744.sdf
Motivo: Soy Visado Buena
Fecha: 27-12-2024 17:34:47 -05'00'

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones						

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

FUNCIÓN : TRANSPORTE
PROGRAMA : TRANSPORTE URBANO
SUBPROGRAMA : VIALIDAD URBANA
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL RUMBO DE MONTEADO URBANO EN LA VÍA PROLONGACIÓN CAJALILLO EL TIGRE PUENTE INTERVALAS, LOS YUTOS ICA, DE LA PROVINCIA DE ICA, DEL DEPARTAMENTO DE ICA, Código de identificación N° 20142162744

MODALIDAD : CONTRATA
PLAZO : 180 DÍAS CALENDARIOS

VALOR REFERENCIAL : Bs. 12.907,000.00

UBICACIÓN : DISTRITO : ICA
PROVINCIA : ICA
DEPARTAMENTO : ICA

AL GASTOS VARIABLEROS

AL PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR

Descripción	Unidad	Precio	Porcentaje	Precio	Importe/Importe	Importe
Supervisor de Obra	mes	1.00	100.00%	6.00	24,000.00	24,000.00
Supervisor de Calidad	mes	1.00	100.00%	6.00	11,384.00	11,384.00
Supervisor Ambiental	mes	1.00	100.00%	6.00	11,384.00	11,384.00
Supervisor de Seguridad en obra y Seguridad al trabajo	mes	1.00	100.00%	6.00	11,384.00	11,384.00
Asesoría de Obra	mes	1.00	100.00%	6.00	10,560.00	10,560.00
Supervisor en Estructuras	mes	1.00	100.00%	6.00	11,384.00	11,384.00
Supervisor de Soportes	mes	1.00	100.00%	6.00	11,384.00	11,384.00
Transporte	mes	1.00	100.00%	6.00	4,500.00	4,500.00
TOTAL DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR						99,596.00

AL MATERIALES

AL SERVICIO DE OBRERA

Descripción	Unidad	Precio	Importe	Importe
ALTA BOMBA (PAQUETE DE BOMBAS)	und	18.00	18.00	24.00
MANOS DE OBRERA	und	30.00	0.85	17.00
ALUMINIO	und	15.00	2.77	19.00
ALICATADO	und	15.00	7.37	110.00
OTROS MATERIALES E IMPRESIONES	und	1.00	2,894.50	2,923.52
TOTAL DE MATERIALES E IMPRESIONES				2,923.52

AL SERVICIO DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD

Descripción	Unidad	Precio	Importe	Importe
ENSAYOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO	und	60.00	18.00	187.00
ENSAYOS DE PROTECCIÓN MONITOREO	und	2.00	171.32	254.32
OTROS MATERIALES E IMPRESIONES	und	1.00	49.68	49.68
TOTAL DE SERVICIO DE LABORATORIO - CONTROL DE CALIDAD				199.00

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1.1	1.1.1	1.1.1.1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMPO Y COMPAÑIA (M3 311M)					10.00	9.120	912.00		
			SERVICIO DE DESAMARILLADO PARA CONTROL DE ESTADO DE PAVIMENTO FLEXIBLE					2.00	120.00	240.00		
			ANÁLISIS GEOMORFOMÉTRICO PORTALIZADO					2.00	127.12	254.24		
			SERVICIO DE LIMPIEZA ASFALTICO					1.00	408.00	408.00		
TOTAL DE SERVICIOS DE LA OBRA										1,614.24		
1.2	1.2.1	1.2.1.1	SERVICIOS DE PERICIA									
			VALUACIÓN DE OBRA					1.00	1,000.00	1,000.00		
			VALUACIÓN DE MOVIMIENTO					1.00	2,000.00	2,000.00		
			VALUACIÓN DE SERVICIOS DE COMPUER E INYECTORA					1.00	500.00	500.00		
			VALUACIÓN DE PLANTAS, CORTES Y DISEÑOS					1.00	1,000.00	1,000.00		
			COSTOS DE SEGURIDAD					1.00	50.00	50.00		
			COSTOS DE SEGURIDAD CON PUNTAS DE ACERO					1.00	118.34	118.34		
			TOTAL DE SERVICIOS DE PERICIA					4.00	4,568.34	4,568.34		
			SERVICIOS DE OBRAS									
			MONTOS ESTIMADOS DE OBRAS DE OBRAS					1.00	1,016.90	1,016.90		
MONTOS ESTIMADOS DE OBRAS DE OBRAS					1.00	1,016.90	1,016.90					
TOTAL DE OBRAS										1,016.90		
1.3	1.3.1	1.3.1.1	SERVICIOS DE OBRAS									
			MONTOS ESTIMADOS DE OBRAS DE OBRAS					1.00	1,016.90	1,016.90		
			MONTOS ESTIMADOS DE OBRAS DE OBRAS					1.00	1,016.90	1,016.90		
			MONTOS ESTIMADOS DE OBRAS DE OBRAS					1.00	1,016.90	1,016.90		
TOTAL DE OBRAS										1,016.90		
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN										1,016.90		
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IVA										1,016.90		
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IVA										1,016.90		

(*) Los ítems que se indican en el presente se detallan en los ítems de la obra, en los

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 714, 851.49 (SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 49/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
RAUL EDMUNDO GONZALES HARO EDUARDO REYNALDO FERNANDEZ ZAMORA JHONSON ARRASCUE FARRO				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	
----	--

VB

Firmado digitalmente por
#ILLACA ZEA Katy Lisset FAU
20142167744.gov
Móvil: Day Vida Bueno
Fecha: 27-12-2024 17:34:47 -05:00

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	<div><div>Firmado digitalmente por PILLACA ZE A Katly Lorel FAU 26142167744 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 27-12-2024 17:35:11 -05:00</div></div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	