

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y DE ÁREAS VERDES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE FRESADO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS ADMINISTRADAS POR EMAPE, VÍAS ENCARGADAS POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y OTRAS VÍAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento de Contratación N°2023101073		Fecha de recepción	19/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/09/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	7/09/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5	5	Correo electrónico	4/09/2023			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluar la necesidad de incorporar una fórmula de reajuste de precios en vista del plazo de ejecución establecido (un año), tal como se halló en la contratación anterior por un servicio similar (AS-SM-7-2022-EMAPE/CS-1).</li> <li>• Incongruencia en las características y cantidades del equipamiento estratégico en relación a los Requisitos de Calificación.</li> <li>• Adecuación de los Requisitos de Calificación a la normativa vigente.</li> <li>• Respecto a la colegiatura del personal clave deberá solicitarse para efectos de la suscripción del acta de inicio de servicio ; a fin de retirarlo de requisitos de calificación.</li> <li>• Se solicitó definir el plazo para la suscripción del acta de inicio de servicio en función al perfeccionamiento de contrato.</li> </ul>							
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	5	5	HOJA DE ENVÍO N° 000132-2023/GMLVAV	4/09/2023			

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se ajustó el plazo de ejecución del servicio a 180 días calendario por lo que no se incorporó la fórmula de reajuste de precios.</li> <li>• Se uniformizó las características y cantidades del equipamiento estratégico en relación a los Requisitos de Calificación.</li> <li>• Se adecuó los Requisitos de Calificación a la normativa vigente.</li> <li>• Se solicitó la colegiatura del personal clave para efectos de la suscripción del acta de inicio y se retiró de requisitos de calificación.</li> <li>• Se estableció el plazo para la suscripción del acta de inicio de servicio en función al perfeccionamiento de contrato.</li> </ul>									
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>									
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento							
1		Plazo de ejecución del servicio de un año se redujo a 180 días calendario con motivo de la observación, y posteriormente se redujo a 45 días calendario de oficio por el área usuaria, se uniformizó las características y cantidades del equipamiento estratégico contenida en los TDR y lo señalado en los Requisitos de Calificación, se adecuó los Requisitos de Calificación a la normativa vigente, se solicitó la colegiatura del personal clave para efectos de la suscripción del acta de inicio de servicio y se retiró de requisitos de calificación; asimismo, se estableció el plazo para la suscripción del acta de inicio de servicio en función al perfeccionamiento de contrato. De oficio, el área usuaria redujo la cantidad de metrado a 39 000 m2 y plazo de ejecución a 45 días calendario en virtud de la modificación de su Plan de Mantenimiento 2023.							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>									
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>									
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>									
<b>DEL PROVEEDOR</b>									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>DE LA ENTIDAD</b>									
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>									
MONEDA		Soles				Dólares			
MONTO									
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		14/08/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/09/2023		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO			
SEOING EIRL, FRAPIAL MOVIMIENTO DE TIERRA SAC, MORO S.R.L.									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X	
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		X		NO			
PRECIO									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X	
<b>5.</b>									
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									