




FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN LA URBANIZACION LOS FRUTALES DEL DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	10						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2553906				
		Documento que declaró la viabilidad		RG. N° 154-2023-GDU-MDM				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	24/11/20230		Fecha de recepción		30/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-	NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	NO CORRESPONDE						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE ANEXARA EL DESAGREGADO DE GASTOS DE LA SUPERVISIÓN						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 82,918.65 (Ochenta y Dos Mil Novecientos Diesiocho con 65/100 Soles.				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		May-23		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		May-23	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		-		NO	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		-		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		-		NO	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA  JORGE L. CARRION HUALLANAY SUB GERENTE DE LOGISTICA							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION								
MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO EN LA URBANIZACION LOS FRUTALES DEL DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.								
<div><div>PROYECTO</div><div>PRESUPUESTO TOTAL (S/.)</div><div>COSTO DE SUPERVISION</div><div>UBICACIÓN</div><div>PLAZO DE EJECUCIÓN</div><div>FECHA</div></div> <div><div>S/ 1,658,373.03</div><div>S/ 82,918.65</div><div>DISTRITO: MALA</div><div>PROVINCIA: CAÑETE</div><div>DEPARTAMENTO: LIMA</div><div>120 DÍAS CALENDARIO</div><div>MAYO 2023</div></div>								
<div><div></div></div>								
DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	%	MESES	COSTO	PARCIAL	TOTAL	
A - SUELDO Y SALARIOS (Inc. Leyes Sociales)							42,800.00	
a.- Personal Profesional							S/ 42,800.00	
Ingeniero Supervisor	mes	1.00	100%	4.00	S/ 6,000.00	S/ 24,000.00		
Ingeniero Asistente de Supervisor	mes	1.00	100%	4.00	S/ 3,500.00	S/ 14,000.00		
Secretaria	mes	1.00	50%	4.00	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00		
Chofer	mes	1.00	50%	4.00	S/ 1,200.00	S/ 2,400.00		
B.- ALQUILERES Y SERVICIOS							19,600.00	
a.- Alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina (inc/vivienda)							S/ 6,400.00	
Alquiler de oficina	mes	1.00		4.00	S/ 1,000.00	S/ 4,000.00		
Luz, Agua e Internet	mes	1.00		4.00	S/ 600.00	S/ 2,400.00		
b.- Alquiler de Vehículos (Incluidos mantenimiento, gasolina y seguros)							S/ 7,200.00	
Camioneta Pick Up 4x4	und	1.00		4.00	S/ 1,500.00	S/ 6,000.00		
Comunicaciones	gib	1.00		4.00	S/ 300.00	S/ 1,200.00		
C.- ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO							6,950.72	
Ensayo de Análisis Granulométrico, Limite Líquido y Limite Plástico	und	12.00			S/ 119.23	S/ 1,430.72		
Ensayo de Corte Directo	und	12.00			S/ 260.00	S/ 3,120.00		
Ensayo de Compresion de Testigos	und	120.00			S/ 20.00	S/ 2,400.00		
D.-MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							3,200.00	
Equipos y Útiles de Oficina	mes	1.00		4.00	S/ 500.00	S/ 2,000.00		
Copias e Impresiones	mes	1.00		4.00	S/ 300.00	S/ 1,200.00		
E.- GASTOS FINANCIEROS							373.13	
FACTOR C.D.								
Gastos Financieros		8,291.87		4.50%		S/ 373.13		
COSTO DIRECTO DE LA SUPERVISION							S/ 66,923.86	
LIQUIDACION							5.00%	
SUB TOTAL							S/ 70,270.05	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS							18.00%	
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN							S/ 82,918.65	
							5.00%	

MARCO ANTONIO PONCE GUERRA



INGENIERO CIVIL
CIP. N° 305120

