


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/11/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL P.T. HUARANGUILLO DISTRITO DE SACHACA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	22						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 00001273	Fecha de recepción	16/09/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	23/10/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
				INFORME N° 02731-2024-SGL-GAF-MDS	14/10/2024			
Se remitió el Informe N° 02731-2024-SGL-GAF-MDS solicitando la evaluación correspondiente debido a que el valor producto de las indagaciones de mercado supera al establecido en los términos de referencia remitidos por la Sub Gerencia de Obras Públicas.								

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
			INFORME N° 0865-2024-SGOP-GDUI-MDS	17/10/2024			

Con Informe N° 0865-2024-SGOP-GDUI-MDS la Sub Gerencia de Obras Públicas remite los términos de referencia modificados a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Modificación de los terminos de Refrencia



3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTO PROPUESTO							
SUPERVISIÓN DE OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE PRÁCTICAS DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL POLIDEPORTIVO DEL P.T. MARANGOLLO							
DISTRITO DE SACACÁ DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA							
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	MESES	REMEDIACION	% FISCAL	FINAL	
SUPERVISIÓN DE OBRA							
PERSONAL							
JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	10.00	7,500.00	100%	75,000.00	
ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ESPECIALISTA DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ESPECIALISTA INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	10.00	4,200.00	100%	42,000.00	
ASISTENTE	MES	1.00	10.00	2,100.00	100%	21,000.00	
FOTÓGRAFO	MES	1.00	10.00	2,100.00	100%	21,000.00	
GASTOS							
GASTOS FINANCIEROS	MES	1.00	1.00	8,000.00		8,000.00	
SERVICIO - ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS	MES	1.00	1.00	8,000.00		8,000.00	
BIENES							
UTILIDAD GENERAL	LAO MES	1.00	1.00	2,500.00		2,500.00	
IMPRESORA LASER	LAO MES	1.00	1.00	2,000.00		2,000.00	
COMPUTADORAS DE MESA	LAO MES	1.00	1.00	2,000.00		2,000.00	
ALQUILERES							
ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	10.00	4,200.00		42,000.00	
ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	10.00	800.00		8,000.00	
COSTO DIRECTO							
						\$ 261,800.00	
GASTOS GENERALES						2.00%	
UTILIDADES						6.00%	
IMPUESTOS						\$ 427,983.32	
IGV						18.00%	
TOTAL SUPERVISIÓN DE OBRA						\$ 805,979.98	
LIQUIDACIÓN							
DESCRIPCION	UNID.	CANT.	MESES	REMEDIACION	% FISCAL	FINAL	
GASTOS DE LIQUIDACION							
JEFE DE SUPERVISIÓN	MES	1.00	2.00	7,500.00	100%	15,000.00	
ASISTENTE	MES	1.00	2.00	2,100.00	100%	4,200.00	
UTILIDAD GENERAL	LAO	1.00	1.00	2,500.00		2,500.00	
OTROS	SL	1.00	1.00	4,750.00		4,750.00	
COSTO DIRECTO							
GASTOS GENERALES						2.00%	
UTILIDADES						6.00%	
IMPUESTOS						\$ 26,180.00	
IGV						18.00%	
TOTAL LIQUIDACION DE OBRA						\$ 127,140.00	
RESUMEN DE LA PROPOSTA							
COMPONENTES DEL SERVICIO	CANTIDAD	GASTOS	UTILIDADES	IMPUESTOS	IGV	TOTAL	
SUPERVISIÓN DE OBRA	1.00	\$ 805,979.98	\$ 26,180.00	\$ 127,140.00	\$ 147,460.00	\$ 1,366,760.00	
LIQUIDACION DE OBRA	2.00	\$ 127,140.00	\$ 4,200.00	\$ 21,000.00	\$ 25,200.00	\$ 177,540.00	
TOTAL LIQUIDACION DE OBRA						\$ 1,544,300.00	

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO
Jefe de Supervisión	mes	1	10	S/ 7.500,00	100%	S/ 75.000,00
Especialista Ambiental	mes	1	10	S/ 5.500,00	100%	S/ 55.000,00
Especialista de seguridad en obra y salud ocupacional	mes	1	10	S/ 5.500,00	100%	S/ 55.000,00
Especialista de Obras Eléctricas y Mecánicas	mes	1	10	S/ 5.500,00	20%	S/ 11.000,00
Especialista en Agricultura	mes	1	10	S/ 5.500,00	100%	S/ 55.000,00
Especialista en Estructuras	mes	1	10	S/ 5.500,00	100%	S/ 55.000,00
Especialista en instalaciones sanitarias	mes	1	10	S/ 5.500,00	10%	S/ 27.500,00
Asistente	mes	1	10	S/ 3.500,00	100%	S/ 35.000,00
Topógrafo	mes	1	6	S/ 3.500,00	100%	S/ 21.000,00
OTROS						
Gastos Financieros	mes	1	1	7000		S/ 7.000,00
Servicio - Estudio Mecánica de Suelos	mes	1	1	3000		S/ 3.000,00
BIENES						
Llaves en General	und-mes	1	1	1854,04		S/ 1.854,04
Impresora Laser	und-mes	1	1	8000		S/ 8.000,00
Computadoras de mesa	und-mes	8	1	3000		S/ 24.000,00
ALQUILERES						
Alquiler de camioneta	mes	1	10	4500		S/ 45.000,00
Alquiler de oficina	mes	1	10	1100		S/ 11.000,00
TOTAL						
S/ 497.000,00						

REQUERIMIENTO	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO	REQUERIMIENTO
GASTOS DE LIQUIDACIÓN						
Jefe de Supervisión	mes	1	2	7500	100%	S/ 15.000,00
Asistente	mes	1	2	3500	100%	S/ 7.000,00
Llaves en General	glo	1	1	1500		S/ 1.500,00
Otros		1	1	30796,23		S/ 30.796,23
TOTAL						
S/ 54.296,23						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	S/ 537,140.00 (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100 SOLES)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/11/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							

5.	 <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA Camasita Mendoza B C.P.C. Martha B. Camasita Mendoza Sub Gerente de Logística</p>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.