

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	16:59:37

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN ES CORTO PARA LA LOGISTICA DE LA CANTIDAD DE MATERIAL SOLICITADO, POR ELLO PEDIMOS AL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES AMPLIAR EL PLAZO COMO MINIMO A 10 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta el OEC y el área usuaria aclara el plazo solicitado se amplia a 10 días calendarios , los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será de diez (10) días calendarios, los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	10250617572	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	SAIRE FARFAN EDGAR	Hora de envío :	14:57:23

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

de la revisión de las bases, se solicita solicitar fichas técnicas o catálogos para acreditar el cumplimiento de las características técnicas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los mismos y la entidad tenga certeza de la calidad de los bienes y el proveedor sea del rubro de mercado en venta de materiales de ferreterías.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

vigencia tecnologica

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la observación el OEC y el área usuaria deciden no acoger, puesto que los bienes solicitados son bienes comunes de fácil adquisición, así como también estos no contemplan vigencia tecnológica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:48:32

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACIÓN: 05 DÍAS ES POCO TIEMPO PARA HACER LA ENTREGA,SOLICITAMOS QUE SEA 30 DÍAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES CON LA FINALIDAD DE EVITAR NO SOLAMENTE QUE EL PROCESO PUEDA QUEDAR DESIERTO SINO QUE TAL VEZ HAYA UNA SOLA OFERTA A UN PRECIO MUY

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta el OEC y el área usuaria aclara el plazo solicitado se amplia a 10 días calendarios , los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será de diez (10) días calendarios, los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:48:32

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.5. FORMA DE PAGO

CONSULTA: SOLICITAMOS PRECISAR QUE LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGO Y EN GENERAL TODA DOCUMENTACIÓN CURSADA CON LA ENTIDAD, TAMBIÉN PODRÁ SER PRESENTADA A TRAVÉS DE LA MESA DE PARTES VIRTUAL DE LA ENTIDAD, TENIENDO EN LA LEY 31465 QUE MODIFICA LA LEY 27444-LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL EN DONDE SE CONTEMPLA LA OBLIGACIÓN DE ENTIDADES DE CONTAR CON MESA DE PARTES DIGITAL CON ATENCIÓN DE 24 HORAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta el OEC, aclara para efectos del pago la documentación se debe presentar en forma física en secretaria de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares del Gobierno Regional Cusco, Sito en la AV. TOMASA TTITO CONDE MAYTA N° 1101 del distrito de WANCHAQ, departamento del CUSCO, Region CUSCO . Así mismo el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en forma física en Mesa de partes del Gobierno Regional Cusco en los horarios establecidos, Sito en Av. Tomasa Ttito Condemayta N° 1101, WANCHAQ ¿ CUSCO, dirigido al jefe de la Sub Gerencia de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ¿ Área Legal en , con la finalidad de garantizar la supervisión y control de la documentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:48:32

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA SERÁ DE CINCO DÍAS (05):
OBSERVACIÓN: 05 DÍAS ES POCO TIEMPO PARA HACER LA ENTREGA,SOLICITAMOS QUE SEA 30 DÍAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE POSTORES CON LA FINALIDAD DE EVITAR NO SOLAMENTE QUE EL PROCESO PUEDA QUEDAR DESIERTO SINO QUE TAL VEZ HAYA UNA SOLA OFERTA A UN PRECIO MUY

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 11 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta el OEC y el área usuaria aclara el plazo solicitado se amplía a 10 días calendarios , los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega será de diez (10) días calendarios, los cuales serán computados al día siguiente de la notificación de la orden de compra y/o suscripción del contrato.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-GR CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIEENS DE FERREETRIA PARA LOS TRABAJOS, OBRAS PROVISIONALES, ESTRUCTURALES, ARQUITECTURA, INSTALACIONES SANITARIAS, EXCAVACIONES, PERFILADO DEL TERRENO, ESTO PARA CUMPLIR CON LAS METAS PROGRAMADAS

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	26/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:48:32

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

14. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

OBSERVACIÓN: SE SOLICITA UN ADELANTO DEL 30% DEL BIEN OFERTADO. SEGÚN EL ART. 38° DEL TUO DE LA LEY DE CONTRATACIONES SE ESTABLECE QUE LA ENTIDAD PUEDE ENTREGAR ADELANTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 14 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la evaluación de la consulta el OEC y el área usuaria aclara que no se contempla adelanto para la adquisición de estos bienes, en atención a la indagación de mercado se evidencio pluralidad de postores que cumplen las características técnicas y condiciones de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null