

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 11 de Octubre de 2024							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO							
1.3	OBJETO DEL PROCESO	OBRA	X						
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC"							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP				2173704			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				FORMATO 7A.			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	NUMERO DE REQUERIMIENTO Nº 000536-2024-SGIDUR.			Fecha de recepción	9/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL	Fecha de la segunda versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		Detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.9	ADELANTOS:								
	1	Adelanto Directo							
	2	Adelanto de Materiales o Insumos							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.4	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	21,289,881.54						
	COMPONENTES DEL PRESUPUESTO								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

RESUMEN DEL PRESUPUESTO		
OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, DISTRITO DE PROGRESO - GRAU - APURIMAC		
FECHA: OCTUBRE DEL 2024		
FORMULA	SUB PRESUPUESTO	MONTO
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	
02	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	3,657,308.46
03	UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO	4,098,211.37
04	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	513,547.89
05	ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL	6,908,694.49
	COSTO DIRECTO	1,010,090.16
	GASTOS GENERALES	15,287,855.33
	UTILIDAD (7.00%)	11.02% 1,684,267.29
	SUB TOTAL (S/)	7.00% 1,070,149.87
	I.G.V. (18.00%)	18,042,272.49
	TOTAL EJECUCION DE OBRA	3,247,608.06
	GASTOS DE SUPERVISION	21,289,881.54
	GASTOS DE GESTION	3.78% 803,946.12
	GASTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1.33% 282,205.67
	TOTAL MONTO DE INVERSION (SALDO DE OBRA)	2.47% 525,908.30
	CONTROL CONCURRENT	22,901,941.63
	TOTAL MONTO DE INVERSION + CONTROL CONCURRENT	2.00% 458,038.83
		23,359,980.46

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	—	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO	—
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				
4.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				
				<input checked="" type="checkbox"/>

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO GRAU</p> <p>LIC. ADM. MOISE YANQUI CARRAJAL JEFE DE ABASTECIMIENTO (E)</p>	 <p>Lc. Yessica Contreras Alarcon ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO.</p>
	JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PROGRESO	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de bienes, suministro de bienes, servicios en general, servicios de consultoría en general y servicios de consultoría de obras.