

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		09/04/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 16005 PEDRO EMILIO PAULET MOSTAJO DISTRITO DE JAEN DE LA PROVINCIA DE JAEN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		35					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D454-2025-GR.CAJ/GSRJ/SGO		Fecha de recepción	20/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO	X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
	-	-						
	-	-						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

✉ hhconstructorayconsultora@gmail.com

📍 Calle Calderón de la Barca N° 123
Sect. Flor del Café - Jaén

RUC 20561231053

ITEM	ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PROYECTO (VR)					
	DESCRIPCION	CANT.	MESES	C/U (S/.)	PARCIAL (S/.)	TOTAL (S/.)
1	1. PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y OTROS					
	1.1 Jefe de Proyecto	1	2	8000	16,000.00	
	1.2 Especialista en Formulación y Evaluación	1	2	7000	14,000.00	
	1.3 Especialista en Arquitectura	1	2	7000	14,000.00	
	1.4 Especialista en Estructuras	1	2	7000	14,000.00	
	1.5 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	1	1	5000	5,000.00	
	Sub Total	-	-	-	-	63,000.00
	2. STUDIOS DE BASE					
	Estudio de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad	1	----	8500	8,500.00	
	Estudio de Mecánica de Suelos	1	----	6000	6,000.00	
	Levantamiento Topográfico	1	----	3500	3,500.00	
	Proyecto de demolición	1	----	5000	5,000.00	
	Sub Total	-	-	-	-	23,000.00
	COSTO DIRECTO TOTAL					86,000.00
	GASTOS GENERALES (10% CDT)					8,600.00
	UTILIDAD (8% CDT)					6,880.00
	SUB PRESUPUESTO					101,480.00
	I.G.V (18%)					18,266.40
	PRESUPUESTO TOTAL					119,746.40

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA SAC
Hercyley Cercado Gallardo
GERENTE GENERAL

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Valor referencial


El valor estimado para la contratación del servicio, será determinado por la oficina de Abastecimiento a través de indagaciones de mercado e incluirá gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte, Inspecciones, pruebas y costos laborales vigentes.

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Tiempo (meses)	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
1	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICOS Y OTROS					
	1.1 Jefe de Proyecto	1.00	Mes	2.00		
	1.2 Especialista en Formulación y Evaluación	1.00	Mes	2.00		
	1.3 Especialista en Arquitectura	1.00	Mes	2.00		
	1.4 Especialista en Estructuras	1.00	Mes	2.00		
	1.5 Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos	1.00	Mes	2.00		
SUB TOTAL						
2	ESTUDIOS DE BASE					
	Estudio de Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad	1.00	Und	1.00		
	Estudio de Mecánica de Suelos	1.00	Und	1.00		
	Levantamiento Topográfico	1.00	Und	1.00		
	Proyecto de demolición	1.00	Und	1.00		

SUB TOTAL						
COSTO DIRECTO						
GASTOS GENERALES (10%)						
UTILIDAD (8%)						
IMPUESTO IGV (18%)						
PRESUPUESTO TOTAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION O FICHA TECNICA						

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 119,746.40 CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 40/100 SOLES					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/04/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			09/04/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					