

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 15/07/2024 |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COTAY DISTRITO DE COSME DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPÁ DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA" |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | NO |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | 2 |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | <div align="right">Código</div> <div align="center">2642011</div> <div align="center">Documento que declaró la viabilidad</div> |

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--------------------------------------|
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | REQUERIMIENTO N° 075-2024-MDC-SGIDUR | Fecha de recepción | 20/06/2024 |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | <div align="center">Fecha de la segunda versión</div> <div align="center">Fecha de la tercera versión</div> <div align="center">Fecha de la cuarta versión</div> <div align="center">Fecha de la quinta versión</div> | <div align="center">De oficio</div> <div align="center">De oficio</div> <div align="center">De oficio</div> <div align="center">De oficio</div> | <div align="center">Con motivo de observaciones</div> <div align="center">Con motivo de observaciones</div> <div align="center">Con motivo de observaciones</div> <div align="center">Con motivo de observaciones</div> | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | NO | X | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES | SI | NO | X | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | NO | X | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | Fecha de aprobación | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | NO | X | |
| | | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | Fecha de inicio de vigencia | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | |
| 2.8 | OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | |
| | N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | | | | | |
| | Consignar una síntesis de las observaciones | | | | |
| 2.9 | RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA | | | | |



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

31

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| | NO |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | Se detalla en las cotizaciones. |

DE LA ENTIDAD

| Nº Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
|---------|--|

ESTRUCTURA DE COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

| NIVEL DEL ESTUDIO | | EXPEDIENTE TECNICO | | | | |
|---|---|----------------------|------|------|----------------|---------------|
| PLAZO | | 180 DIAS CALENDARIOS | | | | |
| Nº | CONCEPTO | UND | CANT | COEF | COSTO UNITARIO | COSTO PARCIAL |
| A. EQUIPO PROFECIONAL | | | | | 47,000.00 | |
| 1 | JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL Y/O SANITARIO) | MES | 6 | 1 | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 2 | ESPECIALISTA SANITARIO | MES | 2 | 1 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 3 | ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS | MES | 2 | 1 | 2,500.00 | 5,000.00 |
| 4 | ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS | MES | 2 | 1 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 4 | ESPECIALISTA EN METRADOS Y PRESUPUESTOS | MES | 2 | 1 | 2,000.00 | 4,000.00 |
| B. ESTUDIOS BASICOS Y OBTENCION DE PERMISOS Y AUTORIZACIONES | | | | | 15,300.00 | |
| 1 | ESTUDIO TOPOGRAFICO INCLUYE PUNTOS GEODESICOS | GLB | 1 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 2 | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS | GLB | 1 | 1 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 3 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | GLB | 1 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| COSTO DIRECTO (C.D) | | | | | 62,300.00 | |
| GASTOS GENERALES | | | | | 2,381.61 | |
| 1 | MATERIAL DE ESCRITORIO | GLB | 1 | 1 | 839.41 | 801.61 |
| 2 | IMPRESIONES, PLOTEOS + COPIAS - VIATICOS | GLB | 1 | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 |
| UTILIDAD (5%) | | | | | 3,115 | |
| SUB TOTAL (S.T)=CD+GG+U | | | | | 67,796.61 | |
| IGV (18%) | | | | | 12,203.39 | |
| COSTO TOTAL DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO | | | | | 80,000.00 | |

| | | | | | | |
|--|--------|---|---|---------|-------|---------------------|
| 3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: | Señalar otra moneda |
| | MONTO | S/ 80,000.00 (OCHENTA MIL CON 00/100 SOLES) | | | | |

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 21/06/2024 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 15/07/2024 |
|--|------------|---|------------|

| | | | |
|---|----|---|----|
| 4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|---|----|---|----|


FUENTE 1: COTIZACIONES

- INGENIEROS CONSULTORES PACCHA S.A.C. CON RUC N° 20543307409
- MORENO CONSULTORES SRL. CON RUC N° 20522161331
- VICTOR RAUL ARZAPACO CALLUPE CON RUC N° 10209062777



30

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | |
|--|--|----|--|----|---|
| 4.3 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i> | | | | | |
| 4.4 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i> | | | | | |
| 4.5 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | | NO | X |
| <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i> | | | | | |
| 5. |  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COSME CHURCAMPÁ HUANCAYELICA ----- MAILY A. LANDRO MONTAÑEZ JEFE DE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</p> | | | | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | | | | | |

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.