

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código : 20604174601

Fecha de envío : 28/03/2025

Nombre o Razón social : GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.

Hora de envío : 23:41:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se le aclara a la empresa participante que los porcentajes de gastos generales serán propuestos por cada postor según su criterio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI SERÁ NECESARIO PRESENTAR DECLARACIONES JURADAS ADICIONALES MÁS QUE LAS OTORGADAS POR LAS BASES, DADO CONTRARIO ESTARÍAN TRASGREDIENDO LAS BASES ESTANDARIZADAS.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se le aclara a la empresa participante que no es necesario la presentación de Declaraciones Juradas adicionales a las establecidas en las Bases Administrativas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20604174601	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO SIERRA NORTE S.A.C.	Hora de envío :	23:41:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR SI EL PRECIO DE LA OFERTA DEBE GUARDAR ESTRUCTA OBSERVANCIA CON ÉL LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 52. CONTENIDO MÍNIMO DE LAS OFERTAS.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Al respecto se le aclara a la empresa participante que el precio de la oferta deberá ser propuesto tomando en consideración los límites establecidos en Capítulo I numeral 1.3 "Valor Referencial" de las bases Administrativas, así como lo señalado en el Artículo 52° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20612912212	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	Q ORIANKA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.C.	Hora de envío :	12:33:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En las bases no se encuentra el desagregado de todo el presupuesto de obra y en el expediente técnico subido, solo esta el desagregado del costo directo. NO SE ENCUENTRA EL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DENOMINADO "OTRAS PARTIDAS"; es decir, no se encuentran las actividades que compone cada una de las subpartidas. Por ello, se solicita que se precise las actividades que componen el presupuesto "otras partidas" así como, precisar la forma de presentación de la oferta económica.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20600068904	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	KAME QUALITY S.A.C	Hora de envío :	14:10:44

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se observa que en presupuesto colgado en el sistema del SEACE del cual el postor formula su oferta económica ANEXO N° 6 ESTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO LO CUAL LLEVARIA A UN VICIO DE NULIDAD YA QUE VIOLARIA EL PRINCIPIO DE TRASNPRENCIA PARA LO CUAL SE SOLICITA PARA LA INTEGRACION DE BASES PUBLICAR EL PRESUPUESTO COMPLETO, LEGIBLE Y/O EDITABLE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20600068904	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	KAME QUALITY S.A.C	Hora de envío :	14:13:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar si el objeto de convocatoria y/o nombre de la obra que se consignara en el ANEXO N° 3 Y ANEXO N° 4 es el siguiente: «CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAPITULO 1 **Literal:** 1.2 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se le confirma que el objeto de la convocatoria es el de la ejecución de la obra «CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20600068904	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	KAME QUALITY S.A.C	Hora de envío :	14:16:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si la nomenclatura que se consignara en los anexos es la siguiente: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDSSC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO Literal: 1 **Página:** 68

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se le confirma que la nomenclatura que se consignara en los anexos es la siguiente: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDSSC/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20600068904	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	KAME QUALITY S.A.C	Hora de envío :	14:24:17

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se observa que el comité esta exigiendo que le porcentaje de incidencia sea redondeado a 2 decimales lo cual ocasionaría no poder llegar exactamente al limite inferior en la propuesta económica lo cual resultaría restrictivo para los postores ocasionando un posible vicio de nulidad para lo cual se solicita al comete de seleccion eliminar dicha exigencia por todos los extremos de las bases ya que según el reglamento de la Ley de Contrataciones solo indica que los sub totales de la oferta económica deben ser redondeados a dos decímales mas no el porcentaje de incidencia de los gastos generales fijo, gastos generales variables y utilidad.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en coordinación con el área usuaria y a fin de no generar ninguna confusión en los postores se ha considerado el suprimir dicho párrafo, en tal sentido se acoge su observación siendo que con ocasión de la integración de bases se llevaran a cabo las correcciones del caso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20601980089	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	DAKONG KAMET S.A.C.	Hora de envío :	14:28:24

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se observa que en presupuesto colgado en el sistema del SEACE del cual el postor formula su oferta económica ANEXO N° 6 ESTE SE ENCUENTRA INCOMPLETO LO CUAL LLEVARIA A UN VICIO DE NULIDAD YA QUE VIOLARIA EL PRINCIPIO DE TRASNPRENCIA PARA LO CUAL SE SOLICITA PARA LA INTEGRACION DE BASES PUBLICAR EL PRESUPUESTO COMPLETO, LEGIBLE Y/O EDITABLE.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAPITULO 1 **Literal:** 1.3 **Página:** 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:41:35

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimado comité:

Se ha identificado una discrepancia entre el valor referencial indicado en la sección 1.3 hoja 12 y el valor referencial en la hoja 24 establecido en el documento de igual manera en el presupuesto varia. Esta diferencia afecta los límites de variación del 90% y 110%.

Se solicita corregir por favor y dar los valores correctos al 110 % 100 % y 90 %

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.10 **Literal:** 1.10 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto se ha verificado las bases Administrativas en las páginas a las cuales hace referencia el participante, observándose que no existe ninguna contradicción al respecto, siendo el monto del valor referencial el de S/ 1'102,949.48

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20559869245	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	BRAFER INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	Hora de envío :	16:53:27

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita que se suba el documento completo del presupuesto, esta incompleto.
Específicamente, se requiere verificar :

- Costo directo
- Gastos generales
- Utilidad
- Porcentaje de IGV
- Monto total de la obra

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20613291483	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS INNOVATECH S.A.C.	Hora de envío :	23:48:18

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

De la revisión integral del Expediente Técnico se ha podido apreciar que las cantidades determinadas en la planilla de metrados no concuerdan en varias partidas con el presupuesto, además hay partidas con diferente nombre y algunas no han sido consideradas en el presupuesto. Se solicita uniformizar dichos documentos puesto que dicho hallazgo configura como un causal de nulidad.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 Del Reglamento de Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura :AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Obra

Descripción del objeto :EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20613291483	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS INNOVATECH S.A.C.	Hora de envío :	23:48:18

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

De la revisión integral del Expediente Técnico se ha podido apreciar que el Presupuesto y los ACU están incompletos por lo que se solicita adjuntar los documentos completos teniendo en cuenta que estén acorde a la planilla de metrados actualizada, la solicitud se hace en virtud que el proceso se desarrolle en condiciones claras para todos los postores y no configure como causal de nulidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 Del Reglamento de Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20613291483	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS INNOVATECH S.A.C.	Hora de envío :	23:48:18

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

De la revisión integral del Expediente Técnico se ha podido apreciar que los porcentajes mensuales del Calendario de Insumos no concuerda con el Calendario Valorizado, por lo que se solicita compatibilizar dichos documentos con la finalidad de tener las reglas claras y no sea causal de nulidad.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2 Del Reglamento de Ley Contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SILVESTRE DE COCHAN

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-MDSSC/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO EL MOLINO, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHÁN DE LA PROVINCIA DE SAN MIGUEL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ruc/código :	20613291483	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MULTISERVICIOS INNOVATECH S.A.C.	Hora de envío :	23:48:18

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Relacionado a las METAS DEL PROYECTO se muestra un cuadro que no concuerda con las partidas propuestas, se solicita considerar las partidas en su totalidad para no crear confusión entre los participantes.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 1.5 **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto a fin de no generar ninguna confusión en los postores conjuntamente con las bases integradas se publicará nuevamente el presupuesto General, Análisis de Precios Unitarios; Cronogramas y Metrados, a fin de que los postores cuenten con la mayor información posible para elaborar sus ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null