

FORMATO												
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)												
1. DATOS GENERALES												
1.1		FECHA DE EMISIÓN DEL		3/12/2024								
1.2		DEPENDENCIA USUARIA		SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS								
1.3		DENOMINACIÓN DE LA OBRA		CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA VISTA DEL DISTRITO DE PANGOA PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN". I ETAPA								
1.4		N° DE REFERENCIA DEL PAC		41								
1.5				LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		SI		X		NO		
1.6		PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2624038		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 01				
			Perfil Simplificado			Perfil			Factibilidad	x		
			Elaborado por	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.		Aprobado por	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS					
			Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°123-2024-GIP/MDP		Fecha de aprobación	22/11/2024					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA												
2.1		SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ CONTRATACIÓN		OBRA TOTAL	X		ETAPA			TRAMO		
2.2		SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO			X		
2.3		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIOS								
			RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO									
			CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO									
			ÍTEM	EQUIPO					UNID.	CANT.		
			1	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 11P3-18 HP					UND	1		
2	BALDE PRUEBA TAPON-ABRAZ Y ACCESORIOS					UND	1					
3	BOMBA PARA PRUEBA HIDRÁULICA					UND	1					
4	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 4HP					UND	1					
5	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.					UND	1					
6	VIBRADOR DE CONCRETO GASOLINA 5 HP					UND	1					
7	VIBRO APISONADOR TIPO CANGURO 5.5 HP					UND	1					
8	ZARANDA METALICA					UND	1					
9	ESTACIÓN TOTAL CON ACCESORIOS					UND	1					
			RELACIÓN DEL PERSONAL									
			Plantel Profesional Clave									
			Cargo	Profesión		Experiencia						
			RESIDENTE DE OBRA		INGENIERO CIVIL Titulado, Colegiado.		EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA] EN CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CARGO DESEMPEÑADO COMO [RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA.					

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)												
		RESIDENTE DE OBRA	EXPERIENCIA MÍNIMA DE VEINTICUATRO (24) MESES, COMPUTADOS DESDE LA FECHA DE LA COLEGIATURA] EN CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO Y/O SANEAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CARGO DESEMPEÑADO COMO [RESIDENTE DE OBRA Y/O JEFE DE SUPERVISIÓN Y/O SUPERVISOR DE OBRA Y/O INSPECTOR DE OBRA.									
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	<table border="1"> <tr> <td>ADELANTO DIRECTO</td> <td>10%</td> <td>ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>	ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%	OTROS					
ADELANTO DIRECTO	10%	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	20%									
OTROS												
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM											
	EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, SE DETERMINO EL PRESUPUESTO DE OBRA.											
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO											
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico											
	Sobre la fuente de información N° 1											
	Sobre la fuente de información N° 2											
	Sobre la fuente de información N° 3											
2.7	ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	<table border="1"> <tr> <td>Elaborado por</td> <td>SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.</td> <td>APROBADO POR</td> <td>ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td>RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°123-2024-GIP/MDP</td> <td>FECHA DE APROBACION</td> <td>22/11/2024</td> </tr> </table>	Elaborado por	SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.	APROBADO POR	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS	Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°123-2024-GIP/MDP	FECHA DE APROBACION	22/11/2024		
Elaborado por	SUB GERENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS - UF.	APROBADO POR	ING. CACERES SURICHAQUI JUAN CARLOS - GERENTE DE INVERSIONES PUBLICAS									
Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°123-2024-GIP/MDP	FECHA DE APROBACION	22/11/2024									
2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES											
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación								
	Consignar una síntesis de las observaciones:											
	Consignar una síntesis de las observaciones:											
	Consignar una síntesis de las observaciones:											
2.9	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR											
	N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:											
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:											
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:											
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO											
	N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico										

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.11	NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	X		NO		
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL DE INVERSIONES N°123-2024-GIP/MDP	Aprobado por	JUAN CARLOS CACERES SURICHAQUI	Fecha de aprobación	22/11/2024

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra 22/11/2024

Hoja resumen

Obra 0702023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA VISTA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA - CUI N°2588835.
Localización 120606 JUNIN - SATIPO - PANGOA
Fecha Al 17/09/2024

Presupuesto base

001	SISTEMA DE AGUA POTABLE			347,133.89
		(CD)	S/.	347,133.89
	COSTO DIRECTO			347,133.89
	GASTOS GENERALES (10%)			34,713.39
	UTILIDADES (7%)			24,299.37
	SUB TOTAL			406,146.65
	IGV (18%)			73,106.40
	PRESUPUESTO BASE			479,253.05
	SUPERVISION DE OBRA (5%)			23,962.65
	PRESUPUESTO TOTAL			503,215.70

Descompuesto del costo directo

MANO DE OBRA	3/	185,823.86
MATERIALES	8/	86,066.06
EQUIPOS	5/	35,185.35
SUBCONTRATOS	5/	38,827.03

Total descompuesto costo directo 347,042.40

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Datos Generales del Presupuesto

Obra 0702023 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA VISTA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA - CUI N°2588835.
Propietario 02100016 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA
Lugar 120606 JUNIN - SATIPO - PANGOA
Fecha 17/09/2024 Jornada 8.00 horas
Moneda principal 01 NUEVOS SOLES



Presupuesto (S/.)

Costo directo	347,133.89	0.00
Costo indirecto	0.00	0.00
Total	347,133.89	0.00

Subpresupuestos:

Código	Descripción	Cantidad	Precio (S/.)	Parcial (S/.)
001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1.00	347,133.89	347,133.89

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/727,236.51				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
---	----	---	----

4.1	En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad, en conformidad al numeral 34.1 del literal a) del artículo 34° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.
-----	---

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PÁCORA</p> <p>Lic. Ulises Samuel Arriano Huaman</p> <p>SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	