

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		7/08/2023					
1.2	ÁREA USUARIA		SUG GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISION LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NRO. 40392 JOSÉ A. ENCINAS FRANCO EN LA LOCALIDAD DE IMATA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE CHUCA - PROVINCIA DE CAYLLOMA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		SUPERVISION DE OBRA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
Documento que declaró la viabilidad								
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°0060-DAQR/SGDUR/MDSACH		Fecha de recepción	17/07/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR: RUC PAREDES PORTUGAL BENITO JOSE							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

**(SERVICIOS)**

<i>Descripción Insumo</i>	<i>Und</i>	<i>N°Pers</i>	<i>Tiempo</i>	<i>% Part.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio</i>	<i>Parcial</i>
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	11,000.00	<b>121,000.00</b>
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	5,000.00	<b>55,000.00</b>
INGENIERO DE SEGURIDAD	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	5,000.00	<b>55,000.00</b>
ESPECIALISTA EN SUELOS	MES	1.00	5.00	50.00%	2.50	4,000.00	<b>10,000.00</b>
<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>							
CASCO SEGURIDAD STAFF	UND				2.00	45.00	<b>90.00</b>
CHALECO DE SEGURIDAD STAFF	UND				2.00	85.00	<b>170.00</b>
ZAPATOS DE SEGURIDAD STAFF	PAR				2.00	300.00	<b>600.00</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>							
FOTOCOPIAS Y COPIAS DE PLANOS SUPERVISION	EST				11.00	50.00	<b>550.00</b>
VARIOS SUPERVISION	EST				11.00	86.11	<b>947.21</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>							
PETROLEO D-2(CAMIONETA)	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	1,300.00	<b>14,300.00</b>
<b>VEHICULOS</b>							
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	3,800.00	<b>41,800.00</b>
<b>MOVILIARIO Y MATERIALES</b>							
ESCRITORIO CON SILLAS SUPERVISION	UND				2.00	850.00	<b>1,700.00</b>
PIZARRA ACRILICA SUPERVISION	UND				1.00	250.00	<b>250.00</b>
DISPENSADORES DE AGUA STAFF	UND				1.00	150.00	<b>150.00</b>
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>							
CUADERNO ANILLADO DOBLE 56 GR A4x160 hjas 29x21	MES	6.00	1.00	100.00%	6.00	10.00	<b>60.00</b>
CUADERNO DE CARGO 100 HOJAS	MES	6.00	1.00	100.00%	6.00	4.00	<b>24.00</b>
ARCHIVADOR DE PALANCA	MES	10.00	1.00	100.00%	10.00	10.00	<b>100.00</b>
FOLDER MANILA REFORZADO T/A4 x25 und	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	8.00	<b>40.00</b>
ESCALIMETRO	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	8.00	<b>8.00</b>
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	4.00	<b>20.00</b>
BOLIGRAFO TINTA SECA	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	1.00	<b>5.00</b>
PAPEL BOND 78 GR T/A4 x500 und	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	17.00	<b>85.00</b>
ENGRAPADOR	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	10.00	<b>10.00</b>
PERFORADOR DE 02 ESPIGAS PARA 15-20 HOJAS	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	10.00	<b>10.00</b>
USB 4 GB	MES	2.00	1.00	100.00%	2.00	15.00	<b>30.00</b>
<b>SERVICIOS VARIOS</b>							
EQUIPO DE COMUNICACIÓN INTERNA SUPER	UND				11.00	150.00	<b>1,650.00</b>
							<b>303,599.21</b>

**DE LA ENTIDAD**

Nº Ítem Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

<i>Descripción Insumo</i>	<i>Und</i>	<i>N°Pers</i>	<i>Tiempo</i>	<i>% Part.</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Precio</i>	<i>Parcial</i>
<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>							
INGENIERO SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	11,000.00	<b>121,000.00</b>
INGENIERO ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	5,000.00	<b>55,000.00</b>
INGENIERO DE SEGURIDAD	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	5,000.00	<b>55,000.00</b>
ESPECIALISTA EN SUELOS	MES	1.00	5.00	50.00%	2.50	4,000.00	<b>10,000.00</b>
<b>IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD</b>							
CASCO SEGURIDAD STAFF	UND				2.00	45.00	<b>90.00</b>
CHALECO DE SEGURIDAD STAFF	UND				2.00	85.00	<b>170.00</b>
ZAPATOS DE SEGURIDAD STAFF	PAR				2.00	300.00	<b>600.00</b>
<b>BIENES DE CONSUMO</b>							
FOTOCOPIAS Y COPIAS DE PLANOS SUPERVISION	EST				11.00	50.00	<b>550.00</b>
VARIOS SUPERVISION	EST				11.00	86.11	<b>947.21</b>
<b>COMBUSTIBLE</b>							
PETROLEO D-2(CAMIONETA)	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	1,300.00	<b>14,300.00</b>
<b>VEHICULOS</b>							
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4	MES	1.00	11.00	100.00%	11.00	3,800.00	<b>41,800.00</b>
<b>MOVILIARIO Y MATERIALES</b>							
ESCRITORIO CON SILLAS SUPERVISION	UND				2.00	850.00	<b>1,700.00</b>
PIZARRA ACRILICA SUPERVISION	UND				1.00	250.00	<b>250.00</b>
DISPENSADORES DE AGUA STAFF	UND				1.00	150.00	<b>150.00</b>
<b>UTILES DE ESCRITORIO</b>							
CUADERNO ANILLADO DOBLE 56 GR A4x160 hjas 29x21	MES	6.00	1.00	100.00%	6.00	10.00	<b>60.00</b>
CUADERNO DE CARGO 100 HOJAS	MES	6.00	1.00	100.00%	6.00	4.00	<b>24.00</b>
ARCHIVADOR DE PALANCA	MES	10.00	1.00	100.00%	10.00	10.00	<b>100.00</b>
FOLDER MANILA REFORZADO T/A4 x25 und	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	8.00	<b>40.00</b>
ESCALIMETRO	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	8.00	<b>8.00</b>
BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	4.00	<b>20.00</b>
BOLIGRAFO TINTA SECA	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	1.00	<b>5.00</b>
PAPEL BOND 78 GR T/A4 x500 und	MES	5.00	1.00	100.00%	5.00	17.00	<b>85.00</b>
ENGRAPADOR	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	10.00	<b>10.00</b>
PERFORADOR DE 02 ESPIGAS PARA 15-20 HOJAS	MES	1.00	1.00	100.00%	1.00	10.00	<b>10.00</b>
USB 4 GB	MES	2.00	1.00	100.00%	2.00	15.00	<b>30.00</b>
<b>SERVICIOS VARIOS</b>							
EQUIPO DE COMUNICACIÓN INTERNA SUPER	UND				11.00	150.00	<b>1,650.00</b>
							<b>303,599.21</b>

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	303,599.21						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			17/07/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			7/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.									
	UNIDAD DE LOGISTICA								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									