

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA , I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2620616						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	160						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2620616					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3843-2023-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 8610-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	01/12/2024 01/12/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	29/04/2024	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	SE ACTUALIZO LOS TDR CONFORME AL OBJETO DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVA EN CONTRATACION ESTATAL.

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	SI 625,526.84					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/05/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/06/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE URAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p>_____ Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p>
	<p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Descripción	Cant. Meses	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A GASTOS GENERALES VARIABLES							22,960.00
I Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación							
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	1,300.00	5,200.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	130.00	3,640.00
II Pago de Servicios							
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	300.00	1,200.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	160.00	640.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	4.00	130.00	520.00
III Servicios y Materiales de Oficina							
IV Seguros							
1	Accidentes Personales	Glb.	100%	1.00		8,800.00	8,800.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb.	100%	1.00		260.00	260.00
V Gastos Financieros							
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		1,900.00	1,900.00
B GASTOS GENERALES FIJOS							10,305.00
I Vestuario de Formuladores							
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	80.00	400.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	300.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	70.00	350.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	25.00	125.00
II Útiles de oficina							
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
III Gastos Diversos							
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	900.00	900.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	380.00	380.00
4	Exámenes médicos personales de campo	Und	100%	5.00	1.00	150.00	750.00
TOTAL DE COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							S/ 33,265.00


ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERÍA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2620616.AD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI CUI N°22282080							
LUGAR: YARINACCOCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI				Plazo de Ejecución:		4.00 meses	
MODALIDAD: POR CONTRATA				Fecha:		Mayo 2024	
METODOLOGIA: EDUCACION INICIAL							

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS							
CD	DESCRIPCION						MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA						604,800.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA		5.50%				33,265.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA		10.00%				60,480.00
TOTAL DE CONSULTORIA DE OBRA							698,545.00



Constructora DOROBANTI
ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORIA Y EJECUCIÓN DE OBRAS

Lic. Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL




Constructora DOROBANTI

Asociados S.A.C.

PROFORMA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPEÑA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDÍA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2620616.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						279,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4.00	1.00	15,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4.00	1.00	10,500.00	42,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4.00	1.00	11,000.00	44,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4.00	1.00	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4.00	1.00	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	4.00	1.00	9,000.00	27,000.00
7	Especialista BIM	Mes	100%	4.00	1.00	13,000.00	52,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						158,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00
2	Asistente de Estructuras	Mes	100%	4.00	1.00	6,000.00	24,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4.00	1.00	6,000.00	18,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4.00	1.00	6,000.00	18,000.00
5	Asistente de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	75%	4.00	1.00	6,000.00	18,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	4.00	2.00	7,000.00	56,000.00
C	Gastos en Estudios Complementarios						116,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
6	Estudio de Demanda	Glb.	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
7	Estudio Hidrológico o Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00
8	Estudio de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
9	Plan de seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						22,600.00
1	08 Equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6.00	1,600.00	9,600.00
2	01 Estación total	Glb.			1.00	6,000.00	6,000.00
3	01 Plotter	Glb.			1.00	3,000.00	3,000.00
4	02 Impresora Multifuncional	Glb.			2.00	2,000.00	4,000.00
E	Pago por trámites y servicios						29,000.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	4.00	1.00	11,000.00	22,000.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA DE OBRA (GASTOS)							604,600.00

**Constructora DOROBANTI**
ASOCIADOS S.A.C.
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA DE OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arévalo
REPRESENTANTE LEGAL

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						24,110.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	1,500.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	150.00	4,200.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	250.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	160.00	640.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1.00	4.00	130.00	520.00
III	Servicios y Materiales de Oficina						
IV	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb.	100%	1.00		8,600.00	8,600.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb.	100%	1.00		250.00	250.00
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1.00		1,900.00	1,900.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,180.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	50.00	250.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	180.00	900.00
3	Chalco	Und	100%	5.00	1.00	70.00	350.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	30.00	150.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,800.00	3,800.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1.00	1.00	900.00	900.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	100%	1.00	1.00	380.00	380.00
4	Exámenes médicos personales de campo	Und	100%	5.00	1.00	150.00	750.00
TOTAL DE COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							33,290.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2620616.AD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGION UCAYALI CUI N°22282080

LUGAR: YARINACOA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD: POR CONTRATA
METODOLOGIA: EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 4.00 meses
Fecha: Mayo 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
CD	DESCRIPCION		MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/ 496,700.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.70%	S/ 33,290.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	S/ 49,670.00
TOTAL DE CONSULTORIA			S/ 579,660.00

Ing. Fernando Rafael Lem
CIP: 40894
CONSULTOR DE OBRA

ESTRUCTURA DE COSTOS

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	Personal Profesional						266,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4.00	1.00	13,000.00	52,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4.00	1.00	10,000.00	30,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4.00	1.00	10,000.00	30,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	4.00	1.00	10,000.00	30,000.00
7	Especialista BIM	Mes	100%	4.00	1.00	11,000.00	44,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00
2	Asistente de Estructuras	Mes	100%	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4.00	1.00	5,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Mes	75%	4.00	1.00	5,000.00	15,000.00
5	Asistente de Metrados, Costos y Presupuestos	Mes	75%	4.00	1.00	5,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	4.00	2.00	5,000.00	40,000.00
C	Gastos en Estudios Complementarios						64,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCB, todo incluido	Glb.	1	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00
6	Estudio de Demanda	Glb.	1	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
7	Estudio Hidrológico o Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
8	Estudio de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00
9	Plan de seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						17,200.00
1	06 Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6.00	1,100.00	6,600.00
2	01 Estación total	Glb.			1.00	5,200.00	5,200.00
3	01 Plotter	Glb.			1.00	2,200.00	2,200.00
4	02 Impresora Multifuncional	Glb.			2.00	1,600.00	3,200.00
E	Pago por tramites y servicios						24,000.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 incl Chofer y Combustible	Glb.	50%	4.00	1.00	10,000.00	20,000.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA DE OBRA (GASTOS I)							496,700.00

Ing. Fernando Rafael León
CIP. 40894
CONSULTOR DE OBRA



MEGA PROJECT
CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: licl.megaproject@gmail.com

PROFORMA DE ESTRUCTURA DE COSTOS

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario	Valor Total
A	Personal Profesional						S/ 285,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	S/ 14,000.00	S/ 56,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	S/ 11,000.00	S/ 44,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	S/ 11,000.00	S/ 44,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4	1	S/ 11,000.00	S/ 33,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4	1	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	4	1	S/ 10,000.00	S/ 30,000.00
7	Especialista BIM	Mes	100%	4	1	S/ 12,000.00	S/ 48,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						S/ 120,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 19,200.00
2	Asistente de Estructuras	Mes	100%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 19,200.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 14,400.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 14,400.00
5	Asistente de Medrados, Costos y Presupuestos	Mes	75%	4	1	S/ 4,800.00	S/ 14,400.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	4	2	S/ 4,800.00	S/ 38,400.00
C	Gastos en Estudios Complementarios						S/ 95,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye Puntos Geodésicos)	Glb.	1	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Glb.	1	1	1	S/ 8,000.00	S/ 8,000.00
4	Estudio del CIRA o PMA	Glb.	1	1	1	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00
5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
6	Estudio de Demanda	Glb.	1	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
7	Estudio Hidrológico o Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	S/ 25,000.00	S/ 25,000.00
8	Estudio de Evaluación de Riesgos - EIVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	S/ 18,000.00	S/ 18,000.00
9	Plan de seguridad y Salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						S/ 57,300.00
1	06 Equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	S/ 8,000.00	S/ 48,000.00
2	01 Estación total	Glb.			1	S/ 4,700.00	S/ 4,700.00
3	01 Plotter	Glb.			1	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
4	02 Impresora Multifuncional	Glb.			2	S/ 1,300.00	S/ 2,600.00
E	Pago por tramites y servicios						S/ 28,700.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	0.5	4	1	S/ 12,000.00	S/ 24,000.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos, CIRA	Glb.	1	1	1	S/ 1,800.00	S/ 1,800.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1	1	S/ 2,900.00	S/ 2,900.00
TOTAL DE COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA DE OBRA (GASTOS I)							S/ 586,000.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Elvira Mercedes Pared
DNI 74054367
GERENTE GENERAL

MEGA PROJECT

SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

RUC: 20600311035

CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA DE OBRAS, ALQUILER DE MAQUINARIAS Y OTROS

Email: licl.megaproject@gmail.com

947

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES						S/ 23,240.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1	4	S/ 1,300.00	S/ 5,200.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7	4	S/ 140.00	S/ 3,920.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1	4	S/ 250.00	S/ 1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1	4	S/ 150.00	S/ 600.00
3	Agua Potable y Desagüe	Mes	100%	1	4	S/ 130.00	S/ 520.00
III	Servicios y Materiales de Oficina						
IV	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb.	100%	1		S/ 8,700.00	S/ 8,700.00
2	Costo por Emisión de Póliza	Glb.	100%	1		S/ 300.00	S/ 300.00
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1		S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
2	Garantía de Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb.	100%	1		S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 10,650.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5	1	S/ 50.00	S/ 250.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5	1	S/ 270.00	S/ 1,350.00
3	Chaleco	Und	100%	5	1	S/ 40.00	S/ 200.00
4	Lente	Und	100%	5	1	S/ 8.00	S/ 40.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1	1	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds)	Und	100%	1	1	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb.	100%	1	1	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
2	Gastos Legales	Glb.	100%	1	1	S/ 200.00	S/ 200.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb.	100%	1	1	S/ 360.00	S/ 360.00
4	Exámenes médicos personales de campo	Und	100%	5	1	S/ 150.00	S/ 750.00
TOTAL DE COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)							S/ 33,890.00

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAM DYER AMPUTIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI-2620816.AB - PROVINCIA DE PADRE ABAD - REGIÓN UCAYALI CUPN° 22292080

LUGAR: YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD: POR CONTRATA
METODOLOGIA: EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: 4.00 meses
Fecha: Mayo 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS				MONTO
CD	DESCRIPCION			
CO	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA			S/ 586,000.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	5.78%		S/ 33,890.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		S/ 58,600.00
S_T	SUB TOTAL			S/ 678,490.00
IGV	I.G.V.	0.00%		S/ -
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO			S/ 678,490.00
TOTAL DE CONSULTORIA				S/ 678,490.00

MEGA PROJECT SERVICIOS DE INGENIERIA SRL

Manantay
GRANJE GARCIA



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS


"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						241,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	4	1	12,000.00	48,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	4	1	9,000.00	36,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	4	1	9,000.00	36,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	4	1	9,000.00	27,000.00
7	Especialista BIM	Mes	100%	4	1	10,000.00	40,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						100,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
2	Asistente de estructuras	Mes	100%	4	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	75%	4	1	4,000.00	12,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	4	2	4,000.00	32,000.00
C	Gastos en estudios complementarios						75,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
6	Estudio de la demanda	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
7	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
8	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
9	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago por trámites y servicios						22,300.00
	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	4	1	9,000.00	18,000.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							454,300.00



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

Región Productiva



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						21,595.82
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	4.00	1,200.00	4,800.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	7.00	4.00	120.00	3,360.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	4.00	200.00	800.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	4.00	140.00	560.00
3	Agua Potable y Desechos	Mes	100%	1.00	4.00	120.00	480.00
III	Servicios y Material de Oficinas						
IV	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gib	100%	1.00		8,525.00	8,525.00
2	Costo por emisión de póliza	Gib	100%	1.00		255.75	255.75
V	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		638.28	638.28
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gib	100%	1.00		1,878.58	1,878.58
B	GASTOS GENERALES FIJOS						8,781.87
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	5.00	1.00	250.00	1,250.00
3	Chaleco	Und	100%	5.00	1.00	60.00	300.00
4	Lente	Und	100%	5.00	1.00	15.00	75.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1.00	3,700.00	3,700.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	100%	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Gib	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Gib	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gib	100%	1.00	1.00	250.00	358.87
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	5.00	1.00	100.00	500.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							30,377.49

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA, I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2620616

LUGAR : YARINACUCHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA
PROYECTO : EDUCACIÓN INICIAL

Plazo de Ejecución: 4.00 meses

Fecha: Abril 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 454,300.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.69% S/ 30,377.49
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 45,430.00
S_T SUB TOTAL	530,107.49
IGV I.G.V.	18.00% 95,419.35
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 625,526.84
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 625,526.84

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali


Región
Productiva

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO	016-2024-GRU-OL-AC/CGM	REGISTRO:	1596228	EXPEDIENTE:	916016
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUG GERENCIA DE ESTUDIOS			FECHA	14/06/2024
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA , I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2620616				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2620616				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	CONSTRUCTURA DOROBANTI SOCIADOS SAC		MEGA PROJECTSERVICIOS DE INGENIERIA SRL		FERNANDO RAFAEL LEAN		ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	20393739551	RUC:	20600311035	RUC:	10182053321				
	CONTACTO:	AMPARO DIAZ AREVALO	CONTACTO:	ELIVER MONDRAGON PEREZ	CONTACTO:	FERNANDO RAFAEL LEAN				
	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	961972977				
	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com	E-MAIL:	lcl.megaproject@gmail.com	E-MAIL:	frlean26@gmail.com				
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL					

INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 65012 - GALPESA , I.E. WILLIAN DYER AMPUDIA DISTRITO DE CALLERIA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2620616.	698,325.00	678,490.00	579,660.00	530,107.49	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	530,107.49	625,526.84
--	------------	------------	------------	------------	--	------------	------------

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	120 días calendarios	 Mag. Lic. Adm. CESAR GRANDEZ MAYORA AREA DE CONTRATACIONES	
	SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV		
	FECHA DE SOLICITUD	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024			
	FECHA DE RECEPCIÓN	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024			
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI			
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)			
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI			

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

INFORME Y VALIDACION: INFORME N° 2601-2024-GRU-GRI-SQE