

ACTA

ADMISION, EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 021-2023-MTC EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7– OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"

En la ciudad de Lima, el 17 de noviembre de 2023, en la Oficina de Abastecimiento, se reunieron los miembros del Comité de Selección designado mediante Resolución Directoral N° 0380-2023-MTC/10 para conducir el **Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 021-2023- MTC– 1ra convocatoria, para contratar la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7– OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"**, con el objeto de llevar a cabo el acto de admisión, evaluación, calificación de los requisitos de las ofertas presentadas; y habiendo revisado en la plataforma del SEACE los participantes que registraron su participación y presentaron sus propuestas según la fecha del cronograma del SEACE.

El quorum necesario que exige la Normativa de Contratación Pública se logró con la presencia de los siguientes miembros del Comité de Selección:

Presidente Suplente: SONIA ELIZABETH LÓPEZ CAMONES
Miembro Titular : FREDDY MACEDO CATAORA
Miembro Titular : SEGUNDO DAVID GALLARDO TELLO

Al respecto, es necesario señalar que mediante correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2023, el Coordinador-Suboficina de Adquisiciones y Seguimiento Contractual hace de conocimiento sobre el desistimiento parcial del servicio de la Orden N° 10349-2023, de la Srta KARLA MELISSA FERNANDEZ VARGAS, quien fuera Presidente titular motivo por el cual asume la presidente suplente del comité de selección en mención.

1. ANTECEDENTES:

- En fecha 31 de octubre de 2023, se convocó el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 021-2023- MTC– 1ra convocatoria, para contratar la EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7– OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA", siendo el plazo establecido para el registro de participantes, desde el día 02 de noviembre hasta el 10 de noviembre de 2023.
- En ese sentido, durante el plazo de registro de participantes, se han registrados los siguientes participantes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
1	Proveedor con RUC	10468236988	ROHERO ALIAGA CRISTIAN MICHEL	02/11/2023
2	Proveedor con RUC	20110496487	INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.-INSERCO S.R.L.	06/11/2023
3	Proveedor con RUC	20339480932	KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A.	06/11/2023
4	Proveedor con RUC	20482261168	CONSTRUCTORA HERCULES S.A.C.	02/11/2023
5	Proveedor con RUC	20489466741	INVERSIONES HILARIO S.A.C.	07/11/2023
6	Proveedor con RUC	20496066210	SERVICIOS GENERALES HUACATAZ CARACHUGO S.R.L	08/11/2023
7	Proveedor con RUC	20505426372	INVERSIONES VISAES E.I.R.L.	05/11/2023
8	Proveedor con RUC	20511631760	CONCRETETA S.A.C.	06/11/2023
9	Proveedor con RUC	20515134442	LEVANTE SAC	03/11/2023
10	Proveedor con RUC	20515294725	CONSTRUCTORA CAMARGO VERGARA S.R.L.	09/11/2023



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento
11	Proveedor con RUC	20529606142	ICOVAS S.R.L.	06/11/2023
12	Proveedor con RUC	20533943706	CONTRATISTAS GENERALES GAMBINI SRL.	02/11/2023
13	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	02/11/2023
14	Proveedor con RUC	20544947002	GENERAL SERVICE MAGU S.A.C	09/11/2023
15	Proveedor con RUC	20546412572	CONSTRUCTORA JOSHUA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSTRUCTORA JOSHUA S.A.C.	06/11/2023
16	Proveedor con RUC	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	02/11/2023
17	Proveedor con RUC	20571266122	ARES SERVICIOS GLOBALES S.A.C.	05/11/2023
18	Proveedor con RUC	20574738432	SOLID CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/11/2023
19	Proveedor con RUC	20574738432	SOLID CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/11/2023
20	Proveedor con RUC	20600271815	CORPORACION FRENCOMIN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/11/2023
21	Proveedor con RUC	20601263158	RIVER PLAZA CONTRATISTAS S.A.C.	10/11/2023
22	Proveedor con RUC	20601506921	GUARNIZO CORP S.A.C.	10/11/2023
23	Proveedor con RUC	20601667461	DFC CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L	06/11/2023
24	Proveedor con RUC	20602640079	CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA	02/11/2023
25	Proveedor con RUC	20602684131	D'S ANAJARVIZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	08/11/2023
26	Proveedor con RUC	20603582692	JAY COMPANY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/11/2023
27	Proveedor con RUC	20607391441	DAVILA CONSTRUCCIONES S.R.L.	09/11/2023
28	Proveedor con RUC	20607433039	REPRESENTACIONES & SERVICIOS SUNSET S.A.C.	10/11/2023
29	Proveedor con RUC	20607588032	CORPORACION JIN LING E.I.R.L.	03/11/2023
30	Proveedor con RUC	20609031116	INVERSIONES HITCH E.I.R.L.	03/11/2023

2. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

- La presentación de las ofertas se realizó el 13 de noviembre de 2023 de manera electrónica a través del SEACE durante el periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el artículo 36 del reglamento, presentando Ofertas los siguientes postores:

Nro. Item	Descripción del Item	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA			
20601506921	GUARNIZO CORP S.A.C.	13/11/2023	20:18:55	Electronico
20511631760	CONSORCIO MBC	13/11/2023	21:09:28	Electronico
20339480932	CONSORCIO LA PISHGA	13/11/2023	21:54:29	Electronico
20529606142	CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS	13/11/2023	22:17:06	Electronico

- CONSORCIO LA PISHGA integrado por:
 - KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. RUC 20339480932
 - CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. RUC 20378395152
 Monto de la oferta económica: S/ 7,400,179.04
- CONSORCIO MBC integrado por:
 - CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA RUC: 20602640079
 - CONCRETETA S.A.C. RUC: 20511631760
 Monto de la oferta económica: S/ 7,400,179.04
- CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS integrado por:
 - ICOVAS S.R.L. RUC: 20529606142
 - CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DIEGUITO S.A.C. RUC: 20477150242



Monto de la oferta económica: S/ 7,400,179.04

4. GUARNIZO CORP S.A.C. RUC 20601506921
Monto de la oferta económica: S/ 7,400,179.04

3. CORRECCIÓN ARITMÉTICA:

En función a las propuestas presentadas se solicitó mediante correo electrónico de fecha 14 de noviembre de 2023 a la Coordinación General Encargada de la Reconstrucción por Cambios en su condición de área usuaria, el apoyo y soporte de un Especialista en Costos y Presupuestos, en aplicación al Art. 28 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios, a efectos de verificar las ofertas económicas (Formatos - Presupuestos), requisitos mínimos y similares.

Para la verificación y evaluación económica de las propuestas presentadas respecto de la evaluación del Anexo N. 04 y los formatos que lo integran, se contó con el apoyo del ingeniero especialistas en costos y presupuestos, Ingeniero David Godofredo Miranda Benites - DNI N° 09862823, designado por el Coordinador General del Equipo Encargado de la Reconstrucción con Cambios, asimismo, los ingenieros especialistas miembros del Colegiado señalan su conformidad.

De la evaluación del Anexo N. 04 y los formatos que lo integran, en concordancia con lo solicitado en las bases del procedimiento de Contratación, se obtuvo el siguiente resultado:

1. CONSORCIO LA PISHGA integrado por: i) KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. RUC 20339480932 ii) CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. RUC 20378395152

Resultado de la Evaluación Económica: Su oferta económica al 90.00% (S/ 7,400,179.04) es conforme.

2. CONSORCIO MBC integrado por: i) CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA RUC: 20602640079 ii) CONCRETETA S.A.C. RUC: 20511631760

Resultado de la Evaluación Económica: Su oferta económica al 90.22% (S/ 7,418,464.92) está arriba del límite inferior base (S/ 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que No consigna costos por fideicomisos y presenta variación del requerimiento mínimo, como se muestra en la figura:

Folio 177 - 179: presupuesto

Folio 183: No consigna costos por fideicomisos,

Folio 182: presenta variación del requerimiento mínimo

10 GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)						TOTAL *	S/ 44,705.86
10.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	1.00	8,325.20	8,325.20	
10.02	Costos de Fideicomisos FIDEICOMISOS DE ADELANTOS DE OBRA		1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
10.03	Gastos de Fideicomisos	mes	1.00	1.00	26,640.64	26,640.64	
10.04	Gastos Bancarios (ITF)	glo	2.00	0.005%	7,400,179.04	740.02	

4.00 VEHICULOS (*)						TOTAL *	S/ 85,650.00
4.01	Camionetas Pick Up Cabina Doble 4x4 (inc. Comb+mant)	mes	2.00	8.00	2,000.00	32,000.00	
4.02	Camionetas Pick Up Cabina Doble 4x4 (inc. Comb+mant) (etapa de liquidación)	mes	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
4.03	Camioneta Custer 24 pax (inc. Comb+mant)	mes	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00	
4.04	Camion Abastecedor (inc. Comb+mant)	mes	1.00	2.33	5,000.00	11,650.00	

3. CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS integrado por: i) ICOVAS S.R.L. RUC: 20529606142 ii) CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DIEGUITO S.A.C. RUC: 20477150242

Resultado de la Evaluación Económica: Su oferta económica al 89.91% (S/. 7,392,579.46) está debajo del límite inferior base (S/. 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que El valor unitario para sencico debe corresponder al presupuesto sin IGV y el monto de los gastos financieros no corresponden como consecuencia de lo anterior, como se muestra en la figura:

Folio 009: El valor unitario para sencico debe corresponder al presupuesto sin igr

Folio 012: El monto de los gastos financieros no corresponden

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS						
DURACION DE LA OBRA 7.3 (MESES)				3.00		
COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES)				4,666,603.35		
ITEM	DESCRIPCION	U	CANTIDAD		VALOR UNITARIO S/ /u.	VALOR TOTAL S/
			MES	UNIDAD		
5	IMPUESTOS					
5.01	SENCICO (0.2% presupuesto sin igr)	%	0.20%	1.00	6,908,151.52	13,938.31
TOTAL COSTO IMPUESTOS						S/ 13,938.31
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS						S/ 138,979.77
10	GASTOS FINANCIEROS (ver anexo)					S/ 49,672.46
10.01	Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato	mes	1.00	1.00	9,250.22	9,250.22
10.02	Fideicomiso de Adelantos de Obra	mes	1.00	1.00	39,600.00	39,600.00
10.03	Gastos financieros (BIF)	gto	2.00	0.0005%	6,222,421.15	822.24

4. GUARNIZO CORP S.A.C. RUC 20601506921

Resultado de la Evaluación Económica: Su oferta económica al 90.00% (S/.7,400,179.04) es conforme.

4. ADMISIBILIDAD

En ese sentido, este colegiado para poder determinar la admisión de las ofertas en concordancia a lo establecido en el numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, debe obtener todos los elementos de convicción que determine el cumplimiento de lo mínimo establecido en las bases del procedimiento. Motivo por el cual, este Colegiado adjunta el Anexo N° 01 cuadro de admisibilidad de las ofertas, según el siguiente detalle:

1. CONSORCIO LA PISHGA integrado por: i) KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. RUC 20339480932 ii) CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. RUC 20378395152

No Cumple con la documentación de presentación obligatoria debido a que no presentó la subsanación de la vigencia de poder de uno de los integrantes del consorcio: KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. (26/02/2023) por lo que se declara NO ADMITIDA.

2. CONSORCIO MBC integrado por: i) CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA RUC: 20602640079 ii) CONCRETETA S.A.C. RUC: 20511631760

No cumple con la documentación de presentación obligatoria por lo que se declara NO ADMITIDA.

- En función a la verificación de la oferta presentada, se identificó que, su oferta económica al 90.22% (S/. 7,418,464.92) está arriba del límite inferior base (S/. 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que no consigna costos por fideicomisos y presenta variación del requerimiento mínimo.
- Folio 177-179: presupuesto
- Folio 183: No consigna costos por fideicomisos
- Folio 182: presenta variación del requerimiento mínimo

3. CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS integrado por: i) ICOVAS S.R.L. RUC: 20529606142 ii) CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DIEGUITO S.A.C. RUC: 20477150242

No Cumple con la documentación de presentación obligatoria por lo que se declara NO ADMITIDA.

- En función a la verificación de la oferta presentada, se identificó que, su oferta económica está al 89.91% (S/. 7,392,579.46) debajo del límite inferior base (S/. 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que El valor unitario para sencico debe corresponder al presupuesto sin IGV y el monto de los gastos financieros no corresponden como consecuencia de lo anterior.

4. GUARNIZO CORP S.A.C. RUC 20601506921

Cumple con la documentación de presentación obligatoria por lo que se declara ADMITIDA.

CARTA N° 001-2023-MTC/CS-PEC-21-2023-MTC, de fecha 14.11.2023, se solicitó al CONSORCIO MBC subsanar lo siguiente: El Anexo N° 6, de su oferta no cuenta con las firmas de los integrantes del consorcio legalizadas, según lo establecido en las Bases Integradas.

Se ha verificado en el SEACE que registró la subsanación, siendo válida.

CARTA N° 002-2023-MTC/CS-PEC-21-2023-MTC, de fecha 14.11.2023, se solicitó al CONSORCIO PISHGA subsanar lo siguiente: La vigencia de poder presentada por el consorciado KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A., ha sido emitida el 28/02/2023, lo cual, contraviene lo señalado en las bases integradas, toda vez que, el referido documento debe contar con: "(...) una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión".

Se ha verificado en el SEACE que NO registró la subsanación solicitada el 14.11.2023.

5. FACTOR DE EVALUACIÓN TÉCNICO

Acto seguido se procede a realizar la evaluación técnica de la oferta ADMITIDA según se aprecia en el Anexo N. 02 cuadro de evaluación que se adjunta, conforme a las bases integradas, bases estándar y los criterios de la normativa vigente.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la prestación de servicios de consultoría iguales o similares

M >= [2] veces el valor referencial: [100] puntos

M >= [1.5] veces el valor referencial: [80] puntos

M >= [1] veces el valor referencial: [60] puntos

- En ese sentido, de la evaluación de los factores de evaluación técnica, se debe asignar un puntaje de 100 Puntos.

1. GUARNIZO CORP S.A.C. RUC 20601506921

Acto seguido, se resumen los resultados de la evaluación técnica económica, según el detalle siguiente:

CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES EVALUACIÓN DE OFERTAS

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	POSTOR	1. ADMISIÓN	2. EVALUACIÓN TÉCNICA		3. EVALUACIÓN ECONÓMICA			PONDERACIÓN		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
			DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	A EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACIÓN)	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA (Mínimo 60 puntos)	MONTO REFERENCIAL TOTAL S/.	MONTO TOTAL OFERTADO S/.	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONÓMICA	PONDERACIÓN TÉCNICA	PONDERACIÓN ECONÓMICA		
			ADMITIDA/NO ADMITIDA	100 Ptos	100 Ptos		100 Ptos		0.40	0.60		
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES -PAQUETE 7- OBRA 3: PUENTE LA PISHGAY ACCESOS, CAJAMARCA"	GUARNIZO CORP S.A.C.	ADMITIDA	100.00	100.00	8,222,421.15	7,400,179.04	100.00	40.00	60.00	100.00	1


Conforme ha señalado en el artículo 51 del Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, así como de lo establecido en el Artículo 33.- Fiscalización Posterior, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, se recomienda realizar la fiscalización de las ofertas presentadas en el Procedimiento de Contratación Pública Especial N° 021-2023-MTC.

6. ACUERDOS

Teniendo a la vista los resultados de la revisión y evaluación de las ofertas, empleando los criterios establecidos en la Normativa aplicable, y habiéndose determinado la prelación de los postores, se adjudica la buena pro a: **GUARNIZO CORP S.A.C.** por el monto de su oferta económica de **S/ 7,400,179.04**, en concordancia a lo establecido en el Reglamento de Reconstrucción Con Cambios aprobado mediante DS N° 071-2018-PCM y modificatorias.

Conociendo los resultados, la presente acta la suscriben los miembros del comité de selección en señal de conformidad, así mismo para conocimiento de los postores será publicada en la plataforma del SEACE.



FREDDY MACEDO
CATACORA
Miembro Titular


SONIA ELIZABETH
LÓPEZ CAMONES
Presidente Suplente


SEGUNDO DAVID
GALLARDO TELLO
Miembro Titular

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

N°	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA	POSTORES			
		CONSORCIO LA PISHGA i) KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. ii) CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A	CONSORCIO MBC i) CSB CONSULTING SOCIEDAD ANONIMA ii) CONCRETETTA S.A.C.	CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS i) ICOVAS S.R.L. ii) CONSTRUCCIONES & SERVICIOS DIEGUITO S.A.C.	GUARNIZO CORP S.A.C.
1	a) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. El certificado de vigencia de poder expedido por registros públicos no debe tener una antigüedad mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de ofertas, computada desde la fecha de emisión. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	La vigencia de poder de KRANFORT CONTRATISTAS GENERALES S.A. Tiene una antigüedad mayor a 30 días 20/10/2023 26/02/2023 (13/11/2023) No subsano	CUMPLE FOLIO 5-12	CUMPLE FOLIO 5-14	CUMPLE FOLIO 6-11
2	b) Declaración jurada de datos del postor con indicación del correo electrónico al que se le notifican las actuaciones del procedimiento de selección y la ejecución contractual (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE FOLIO 14	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 85
3	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento. (Anexo N° 2) En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.	CUMPLE	CUMPLE FOLIO 18	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 87
4	d) Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE FOLIO 20	CUMPLE FOLIO 22	CUMPLE FOLIO 89
5	e) Oferta económica en soles, consignando además el Costo Directo, Gastos Generales Fijos, Gastos Generales Variables, Utilidad e Impuesto General a las Ventas y el detalle de precios unitarios, cuando dicho sistema haya sido establecido en las bases, debe registrarse directamente en el formulario electrónico del SEACE. Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos convocados a precios unitarios. El postor acompaña a la oferta económica el Detalle de Precios Unitarios. El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser expresado con dos decimales.	CUMPLE	NO CUMPLE (1). FOLIO 22-33 CONSORCIO MBC: Su oferta económica al 90.22% (S/. 7,418,464.92) está arriba del límite inferior base (S/. 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que No consigna costos por fideicomisos y presenta variación del requerimiento mínimo. Folio 177-179: presupuesto Folio 183: No consigna costos por fideicomisos Folio 182: presenta variación del requerimiento mínimo	NO CUMPLE (2). FOLIO 24-68 CONSORCIO EJECUTOR ICOVAS: Su oferta económica al 89.91% (S/. 7,392,579.46) está debajo del límite inferior base (S/. 7,400,179.04), luego de la corrección debido a que El valor unitario para sencico debe corresponder al presupuesto sin IGV y el monto de los gastos financieros no corresponden como consecuencia de lo anterior.	CUMPLE FOLIO 91-102
6	f) Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento conforme lo señalado en el requerimiento, según lo previsto en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 5)	CUMPLE FOLIO 35	CUMPLE FOLIO 35	CUMPLE FOLIO 70	CUMPLE FOLIO 104
7	g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas, detallando el porcentaje de obligaciones de cada consorciado. Este contrato debe presentar el contenido mínimo según el Anexo N° 6.	CUMPLR	CUMPLE FOLIO 1-6 SUBSANADO	CUMPLE FOLIO 72-73	NO APLICA
VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA


FREDDY MACEDO CATACORA
Miembro Titular


SONIA ELIZABETH LÓPEZ CAMONES
Presidente Suplente


SEGUNDO DAVID GALLARDO TELLO
Miembro Titular

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 021-2023-MTC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7– OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"

VALOR REFERENCIAL	SI.	CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA
		8,222,421.15

SI.	16,444,842.30	2 V.R 100 puntos
SI.	12,333,631.73	1.5 V.R 80 puntos
SI.	8,222,421.15	1 V.R 60 puntos

EVALUACIÓN TÉCNICA: GUARNIZO CORP S.A.C.										
EXPERIENCIA DEL POSTOR										
EXPERIENCIA MAXIMA (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL = 100 PUNTOS										
N°	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE OBRA O FECHA DE RES. LIQUIDACIÓN	MONTO	% PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO	MONTO	CONTRATO	8 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS	9/11/2023
1	Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana	EJECUCIÓN DE OBRA CREACION DEL PUENTE INCA MOYA EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA CON CODIGO UNICO DE INVERSION N° 22586899	034-2021-MML-PGRLM-SRAF	31/05/2023	SI. 24,903,547.84	50.00%	SI. 12,451,773.92	SI	CONFORMIDAD	OBSERVACION
2	Provias Nacional	OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS	108-2015-MTC/20	18/06/2019	SI. 20,177,076.87	40.00%	SI.	SI	NO	RESOLUCION DE LIQUIDACION
3	Provias Nacional	OBRA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS	104-2017-MTC/20	25/02/2019	SI. 8,594,620.47	60.00%	SI. 5,156,772.28	SI	NO	ACTA DE RECEPCION
4	Organismo Internacional para las Migraciones	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV DE LOS HEROS AV PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV SAN JUAN, AV MIGUEL IGLESIAS Y AV 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA MARIA DEL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA-LIMA-META, INTERCAMBIO VIAL PARA EL PASO DE DESNIVEL DE LA INTERSECCION DE LA AV LOS HEROS CON LA AV MIGUEL IGLESIAS EN EL DISTRITO DE SAN JAUN DE MIRAFLORES CUI 2333341	001-MML/OIM-2021	28/02/2023	SI. 16,105,205.77	30.00%	SI. 4,831,561.73	SI	NO	RESOLUCION DE LIQUIDACION
5	Gobierno Regional Amazonas	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA INSTALACIÓN DE PUENTE CARROZABLE NARANJITOS DISTRITO DE CAJARURO - UTCUBAMBA - AMAZONAS	012-2013-GR-AMAZONAS/GG R	10/05/2018	SI. 6,755,235.76	88.00%	SI.	SI	NO	RESOLUCION DE LIQUIDACION
6	Provias Descentralizado	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN ROQUE Y SAN PABLO Y SUS ACCESOS	052-2016-MTC/21	6/12/2016	SI. 4,248,434.62	50.00%	SI. 2,124,217.31	SI	NO	RESOLUCION DE LIQUIDACION
								100 PUNTOS		
								CUMPLE		

FREDDY MACEDO
CATACORA
Miembro Titular

SONIA ELIZABETH
LÓPEZ CAMONES
Presidente Suplente

SEGUNDO DAVID
GALLARDO TELLO
Miembro Titular

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 021-2023-MTC

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7– OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"

CUADRO COMPARATIVO DE FACTORES EVALUACIÓN DE OFERTAS

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	POSTOR	1. ADMISIÓN	2. EVALUACIÓN TÉCNICA		3. EVALUACIÓN ECONÓMICA			PONDERACIÓN		PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
			DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR (FACTURACION)	PUNTAJE EVALUACIÓN TÉCNICA (Mínimo 60 puntos)	MONTO REFERENCIAL TOTAL S/.	MONTO TOTAL OFERTADO S/.	PUNTAJE EVALUACIÓN ECONOMICA	PONDERACIÓN N TÉCNICA	PONDERACIÓN ECONÓMICA		
			ADMITIDA / NO ADMITIDA	100 Ptos	100 Ptos			100 Ptos	0.40	0.60		
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE PUENTES – PAQUETE 7- OBRA 3: PUENTE LA PISHGA Y ACCESOS, CAJAMARCA"	GUARNIZO CORP S.A.C.	ADMITIDA	100.00	100.00	8,222,421.15	7,400,179.04	100.00	40.00	60.00	100.00	1


**FREDDY MACEDO
GATAGORA**
Miembro Titular


**SONIA ELIZABETH
LÓPEZ CAMONES**
Presidente Suplente


**SEGUNDO DAVID
GALLARDO TELLO**
Miembro Titular