

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI
Nomenclatura :	AS-SM-7-2024-MDP/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el objeto de la convocatoria a consignar en el ANEXO N°3 es SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI -CCENTA -SARACHACRA - TUMIRI- PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI ¿ ANDAHUAYLAS -APURIMAC CON CUI N°2311459. Tal como se indica textualmente en el numeral 1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA, debido a que en el ANEXO 3 de la base administrativa fue llenado con la nomenclatura, mas no el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge puesto que, esta bien especificado el objeto de la convocatoria, y la nomenclatura del procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge puesto que, esta bien especificado el objeto de la convocatoria, y la nomenclatura del procedimiento de selección

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si la nomenclatura del proceso es: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°07-2024-MDP/CS-2.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge lo cual se corregira en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge lo cual se corregira en las bases integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**  
Se solicita al comité de selección aclarar si los anexos se dirigen o al ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES o al COMITÉ DE SELECCIÓN.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** -      **Literal:** -      **Página:** -

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
no se acoge puesto que el organo encargado es el comité de selección.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
no se acoge puesto que el organo encargado es el comité de selección.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar el plazo de supervisión de ejecución de obra y liquidación de obra, debido que hay una incoherencia comparando lo que indica en el numeral 1.8 de la página 16 que: el plazo es de 150 días calendarios y en el TDR indica el plazo es de doscientos diez (150).

- Revisión de Supervisión de Ejecución de Obra:150 días calendario
- Revisión de la Liquidación de Obra: 30 días calendario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge , aclarandose que el plazo del servicio de consultoria de obra es de: 150 calendarios para supervision durante la ejecucion de obra, y 30 dias calendarios es para la presntacion de liquidacion de obra debidamente revisada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge , aclarandose que el plazo del servicio de consultoria de obra es de: 150 calendarios para supervision durante la ejecucion de obra, y 30 dias calendarios es para la presntacion de liquidacion de obra debidamente revisada.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar si el plazo a consignar en el anexo 4 es: CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO que comprende:

- Revisión de Supervisión de Ejecución de Obra:150 días calendario
- Revisión de la Liquidación de Obra: 30 días calendario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge parcialmente: esl servicio de consultoria de obra es de 180 dias calendarios. -supervision de  
ejecucion de obra: 150 dias calendario. - liquidacion de obra: 30 dias calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se acoge parcialmente: esl servicio de consultoria de obra es de 180 dias calendarios. -supervision de  
ejecucion de obra: 150 dias calendario. - liquidacion de obra: 30 dias calendarios

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar la cantidad de días de supervisión de obra y liquidación de obra para su respectiva elaboración del diagrama Gantt en la METODOLOGÍA PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que el servicio de consultoria de obra para la supervision es de 180 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se aclara que el servicio de consultoria de obra para la supervision es de 180 dias calendarios.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	10:22:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se consulta al comité de selección que incorporen en las bases integradas el desagregado del presupuesto de supervisión con el fin de que al presentar los postores las propuestas económicas no existan discrepancia de forma.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge en vista que el servicio de consultoria de obra es por tarifas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

no se acoge en vista que el servicio de consultoria de obra es por tarifas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20603554516	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:54:02

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consideran servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: ¿creación, construcción, ampliación y/o mejoramiento de carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables¿.

Y teniendo en cuenta que el presente servicio está dentro del Artículo 15. Especialidad de los consultores de obras: b) Consultoría en obras viales, puertos y afines: Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación de carreteras, pistas de aterrizaje, puentes, viaductos, intercambios viales a desnivel, túneles, líneas férreas, puertos, teleféricos; y afines a los antes mencionados.

Motivo por el cual SOLICITAMOS QUE SE AMPLIE en los servicios de consultoría de obras similares a proyectos de PUENTES EN GENERAL al ser afín al presente servicio solicitado. Con la finalidad de generar la mayor participación de postores y en aras del principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: 16.0      Literal: C      Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

no se acoge la observacion puesto que la ejecucion de la obra consiste, en la ejecucion de trocha carrozable a nivel afirmado. Lo cual es totalmente distinta a la ejecucion de puentes, pistas de aterrizaje, viaductos, intercambios viales a desnivel, tuneles, lineas ferreas, puertos telefericos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

no se acoge la observacion puesto que la ejecucion de la obra consiste, en la ejecucion de trocha carrozable a nivel afirmado. Lo cual es totalmente distinta a la ejecucion de puentes, pistas de aterrizaje, viaductos, intercambios viales a desnivel, tuneles, lineas ferreas, puertos telefericos.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAMPACHIRI

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL PAMPACHIRI - CCENTA - SARACHACRA - TUMIRI - PICHU, DISTRITO DE PAMPACHIRI - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

Ruc/código :	20603554516	Fecha de envío :	13/07/2024
Nombre o Razón social :	LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L.	Hora de envío :	17:59:09

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se consideran servicios de CONSULTORÍA DE OBRAS similares a los siguientes: ¿creación, construcción, ampliación y/o mejoramiento de carreteras y/o caminos vecinales y/o trochas carrozables¿.

Motivo por el cual SOLICITAMOS QUE SE AMPLIE en ESTUDIOS A NIVEL DE PRE INVERSIÓN (PERFIL Y FICHAS TÉCNICAS) para proyectos viales.

Con la finalidad de generar la mayor participación de postores y en aras del principio de libertad de concurrencia y competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 16.0 Literal: C Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el objeto del servicio de consultoria obra es para supervision de ejecucion de obra. Mas no estudios de pre inversion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge, el objeto del servicio de consultoria obra es para supervision de ejecucion de obra. Mas no estudios de pre inversion.