

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		14-Nov					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER-URBANA EN EL CAMINO VECINAL HU-1144: EMP. HU-1139(PARACSHA) - DV. SANTA ROSA - CONCEPCIÓN - SAN JUAN DE NUPE - TUPAC AMARU, DISTRITO DE JESUS - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CÓDIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2667902					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 043-2025-GIDT/NDA	Fecha de recepción	23/01/2025		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO.							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CAMINO VECINAL EMP. HU-1139(PARACDHA) - DIV. SANTA ROSA - CONCEPCION - SAN JUAN DE NUPE - TUPAC SAMARQUEZ DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, CON CUI N° 1867502							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL PRECIO	CANT.	PLAZO (meses)	% PARTICIPACION	PRECIO TOTAL
I	PERSONAL PROFESIONAL - TECNICO						121,750.00
I.1	Personal Profesional						121,750.00
I.1.1	JEFE DE PROYECTO	mes	5000	1	3	100%	78,000.00
I.1.2	ESPECIALISTA TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	mes	6000	1	1.5	100%	9,000.00
I.1.3	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	mes	6000	1	1.5	100%	9,000.00
I.1.4	ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y DRENAJE	mes	6000	1	1.5	100%	9,000.00
I.1.5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	mes	6000	1	1	100%	6,000.00
I.1.6	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	mes	6000	1	1	100%	6,000.00
I.1.7	ESPECIALISTA EN TRAFICO	mes	5000	1	1	100%	5,000.00
I.1.8	ESPECIALISTA EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	mes	5000	1	1	100%	5,000.00
I.1.9	ESPECIALISTA EN METRADO COSTOS Y PRESUPUESTOS	mes	5000	1	1	100%	5,000.00
I.2	Personal Técnico (INCLUYE LEYES SOCIALES)						31,500.00
I.2.1	TECNICO DE SUELOS Y PAVIMENTOS	mes	4500	1	1	100%	4,500.00
I.2.2	PRECECADOR DE DATOS CADIARGIS - CADISTA	mes	3500	4	1	100%	14,000.00
I.2.3	ASISTENTE DE METRADOS	mes	4000	1	0.5	100%	2,000.00
I.2.5	ASISTENTE DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	mes	3000	1	0.5	100%	1,500.00
I.2.6	ADMINISTRADOR	mes	2500	1	3	100%	7,500.00
I.3	Servicio de apoyo (INCLUYE LEYES SOCIALES)						12,250.00
I.3.1	AYUDANTE DE MECANICA DE SUELOS	mes	2000	1	0.5	100%	1,000.00
I.3.2	ASISTENTE DE CONTROL DE TRAFICO Y VELOCIDADES	mes	2000	1	0.5	100%	1,000.00
I.3.3	ASISTENTE DE ENCUESTA ORIGEN Y DESTINO	mes	2000	1	0.5	100%	1,000.00
I.3.4	LOGISTICO SEGURIDAD Y GUARDANIA	mes	1800	1	0.5	100%	900.00
I.3.5	ORDENO DE CAMPO PARA SUELOS	mes	1800	3	1.5	100%	8,100.00
II	EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA						153,425.00
II.1	Alquiler de Oficina en campo	mes	500	1	1	100%	500.00
II.2	Alquiler de camioneta del tipo cabina	mes	6000	1	2	100%	12,000.00
II.3	Equipo de computo e impresion incluye licencias y software	und	200	2	3	100%	1,200.00
II.4	Servicio para transporte de muestras	und	1500	1	1	100%	1,500.00
II.5	Ensayo de Entender de laboratorio	und	250	55	1	100%	13,750.00
II.6	Ensayo compresión laboratorio	und	300	14	1	100%	4,200.00
II.7	Ensayo Quimica	und	400	14	1	100%	2,800.00
II.8	Ensayo de laboratorio (2 carteras por cada 10 km)	und	1500	5	1	100%	7,500.00
II.9	Ensayo de laboratorio (1 fuente de agua por cada 10 km)	und	300	3	1	100%	900.00
II.10	Adquisición de datos Secundario registro de obras	alb	1200	3	1	100%	3,600.00
II.11	Elaboración de Evaluación Socio Ambiental	und	53000	1	1	100%	53,000.00
II.12	Elaboración del CREA	und	7500	1	1	100%	7,500.00
II.13	Servicio de topografía Georeferenciación	und	1800	6	1	100%	10,800.00
II.13.1	Levantamiento topografico (Nivelación, poligonal, trazo)	Km	1200	27.5	1	100%	33,000.00
II.13.3	Monumentación de B.M. y puntos de poligonal	und	25	45	1	100%	1,125.00
III	VIAJES						12,950.00
III.1	Pasajes	mes	140	9	1	100%	1,260.00
III.2	Alimentación	mes	600	9	1	100%	5,400.00
III.3	Indemnidad	mes	600	9	1	100%	5,400.00
IV	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						3,539.83
IV.1	Materiales y utiles de oficina	mes	540	1	3	100%	1,620.00
IV.2	Cables e impresiones	mes	540	1	3	100%	1,620.00
IV.3	Faltas y sustituciones	alb	299.83	1	1	100%	299.83
COSTO DIRECTO							\$296,785.83
GG 8%							\$23,742.87
UT 8%							\$23,742.87
SUB TOTAL							\$344,271.57
IGV (18%)							\$61,968.88
TOTAL							\$406,240.45

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	398,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	