

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO".

En, CC. NN de Camisea, Distrito de Megantoni a los 30 días del mes de noviembre del año 2023, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 09:53 horas, se reunió el Comité de Selección, conformado con resolución N° 980-2023-GM/MDM de fecha 17 de octubre de 2023, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de la CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la contratación del: **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, el mismo que está integrado por las siguientes personas:

Presidente	YOHAN HURTADO RIVERA	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE SUPERVISION
		Suplente			
Primer Miembro	DELGADO FLORES OSCAR ORLANDO	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL
		Suplente			
Segundo Miembro	JOHAN TOLEDO QUISPE	Titular		Dependencia:	OFICINA DE ABASTECIMIENTO
		Suplente	X		

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Selección dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro
1	10024475005	MOSCAIRO CHURA MAURO	2023-10-21 09:31:19.0
2	10088392448	LEYVA CUEVA JOSE LUIS	2023-10-29 20:37:14.0
3	10181420761	VELARDE SAGASTEGUI JUAN STALIN	2023-10-23 11:01:18.0
4	10199307547	GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANIBAL	2023-10-23 20:18:02.0
5	10200968510	BALTAZAR CORDOVA NANCY PAULA	2023-10-28 06:19:49.0
6	10214926062	TATAJE RAMIREZ LUIS ALBERTO	2023-11-19 23:57:20.0
7	10238364006	CORDOVA FLOREZ GILMAR	2023-10-23 09:15:07.0
8	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	2023-11-17 17:02:06.0
9	10283152079	SERNA DUEÑAS REYNALDO WILBER	2023-11-16 18:20:18.0
10	10290832964	CISNEROS MALLCCO MIGUEL	2023-10-21 22:54:44.0
11	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	2023-10-22 18:25:03.0
12	10310379188	ANCCO PRADA SAUL	2023-10-22 21:34:45.0
13	10417267986	HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO	2023-10-25 16:25:13.0
14	10419747501	PALOMINO HUAMAN FLOYD HOLGUIN	2023-11-06 12:05:10.0
15	10436391957	GUZMAN SALAS RODOLFO BELTRAN	2023-10-25 20:35:05.0

16	20448324291	ARES INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2023-11-15 13:21:37.0
17	20490767461	SAJI PILARES CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-SP CONTRATISTAS E.I.R.L.	2023-10-24 22:20:59.0
18	20490932411	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.C. - ALVA INGENIEROS S.A.C.	2023-10-25 16:39:35.0
19	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2023-10-21 23:55:56.0
20	20513703091	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-10-23 09:23:30.0
21	20542191059	DAMBEZ COMPANY E.I.R.L.	2023-11-09 18:11:34.0
22	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2023-11-03 03:45:09.0
23	20600020430	GRUPO AYS S.A.C.	2023-10-23 18:41:45.0
24	20600362161	INVERSIONES URMA S.A.C.	2023-11-02 21:13:31.0
25	20604942480	COLLANTES CORPORACION S.A.C	2023-10-24 19:52:40.0
26	20607570249	INGENIERIA Y CONSULTORIA INNOVA S.A.C.	2023-10-25 10:13:36.0

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes, en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la propuesta	Estado
1	10417267986	CONSORCIO TERRA	23/11/2023	ENVIADO	VÁLIDO

III. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS (ADMISIÓN).

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado contenido en el **ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS**.

IV. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 CALIFICACIÓN DE OFERTAS.

De conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección procede a la Calificación de las Ofertas que ha sido admitidas, con el objeto de verificar que las ofertas cumplan los requisitos exigidos en las bases integradas, obteniéndose el resultado contenido en el **ANEXO N° 02: CALIFICACIÓN DE OFERTAS**, cuyo resumen se presenta a continuación:

ORDEN DE PRELACIÓN	RUC/Código	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	ESTADO
1	10417267986	CONSORCIO TERRA	CALIFICA

V. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

5.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS.

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la calificación de las ofertas técnicas presentados por los postores calificados, con el objetivo de determinar el puntaje obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado contenido en el **ANEXO N° 03:**

POSTORES		EVALUACION TECNICA			PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MINIMO: 80 Puntos PARA EVALUACION ECONOMICA	
		A. Experiencia del Postor		B. Metodología de la Propuesta			
N°	Nombre o Razón Social	Acredita	Puntaje	Acredita	Puntaje		
1	CONSORCIO TERRA	2,066,524.19	70.0	Acredita	30.0	100.00	CALIFICA

5.2 VALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.

Acto seguido, el Comité de Selección procede a la evaluación de las ofertas económicas presentados por los postores que han superado el puntaje técnico de 80 puntos, con el objetivo de determinar el puntaje total obtenido, en concordancia con el Artículo N° 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado contenido en el **ANEXO N° 04: EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS.**

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION	
		EVALUACION ECONOMICA	
N°	Nombre o Razón Social	Monto Ofertado	Puntaje
1	CONSORCIO TERRA	S/ 693,062.99	100.00

En tal sentido, luego de los resultados de la evaluación de las ofertas presentadas por los postores, se obtiene el siguiente resultado:

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
		PUNTAJE ECONOMICO		PUNTAJE TECNICO			
N°	Nombre o Razón Social	Ponderación	Puntaje	Ponderación	Puntaje		
1	CONSORCIO TERRA	0.20	100.00	0.8	100.00	100.00	ÚNICO

VI. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De los resultados obtenidos, el Comité de Selección en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la LCE, por decisión unánime, se acuerda:

- **PRIMERO:** OTORGAR LA BUENA PRO al postor CONSORCIO TERRA, conformado por: PALOMINO HUAMAN FLOYD HOLGUIN con RUC N° 10419747501 y HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO con RUC N° 10417267986 en el procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la: CONTRATACION DE **SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, por un monto total de S/ 693,062.99 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS CON 99/100 SOLES), monto incluye IGV.
- **SEGUNDO:** Encargar a la Oficina de Abastecimiento para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 12:23 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Yohan Hurtado Rivera
Presidente de Comité de Selección

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Oscar Orlando Delgado Flores
Primer Miembro del Comité de Selección

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI






Johan Toledo Quispe
Segundo Miembro Suplente del Comité de

CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1
 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA,
 DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 01: ADMISIÓN DE OFERTAS

N°	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES
		CONSORCIO TERRA (FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN - ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA)
a.1)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE
a.2)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE
a.3)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE
a.4)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE
a.5)	Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE
a.6)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE
OBSERVACIÓN:		ADMITIDA

CONSORCIO TERRA (FLOYD HOLGUIN TALAMINO HUAMAN - ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA)

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD


POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
REQUISITO DE CALIFICACION		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL VALOR REFERENCIAL, estimado de la contratación en obras públicas o privadas, por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE ACREDITACION	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	MONTO DE EXPERIENCIA S/	OBSERVACION	
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD PAPA CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCION, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO AYACUCHO	CONTRATO N° 460-2022-MDM-GM/RPG	18/11/2022	683,692.69	SI	20%	136,738.54	136,738.54	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Comprobantes de Pago	
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUAYCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO RAMÓN RIBEIRO JÚNIOR DE LA LOCALIDAD DE CHOCOLLO, DISTRITO DE AYAHUAYCO - HUANTA - AYACUCHO	CONTRATO N° 115-2022-MDA-VP/BAEM	15/09/2022	442,745.86	SI	80%	354,196.69	354,196.69	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Comprobantes de Pago	
3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA SEDE ACADÉMICA CN. DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE, FUNDO SAN LUIS DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE- DEPARTAMENTO DE IMA*, CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 244577 DIRECTA-PROC-2-2022-OEC-UNDC-1	CONTRATO N° 006-2022-UNDC	24/05/2022	435,275.74	NO	100%	435,275.74	435,275.74	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Comprobantes de Pago	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA	REHABILITACION DEL LOCAL ESCOLAR 3853x, CON CODIGO LOCAL 515495 DE LA LOCALIDAD DE PUCACOLPA, DISTRITO DE PUCACOLPA HUANTA-AYACUCHO	CONTRATO N° 184-2020-MDP-GM	20/10/2020	60,143.49	NO	100%	60,143.49	60,143.49	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. N° 501445 DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO HUMBRI, CENTRO POBLADO DE TAMBO DEL RIE, DISTRITO DE PICHARI- LA CONVENCIÓN - CUSCO	CONTRATO N° 91-2020-MDP/OFH-LUP	15/10/2020	221,680.00	SI	50%	110,840.00	110,840.00	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 38651-MX-PE DE CAYAWARO, 38675-MX-PE DE PUTAGA Y 38684-MX-PE DE ROSASPAMPA, DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	CONTRATO N° 038-2019-MDV-GM/UA	24/07/2019	324,315.12	SI	5%	16,215.76	16,215.76	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
7	GERENCIA SUB REGIONAL DE ANCAPAES	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 36513 DEL NIVEL PRIMARIO, DE LA COMUNIDAD DE PAMPAPUASI DISTRITO DE URCAY, PROVINCIA DE ANCAPAES Y DEPARTAMENTO DE HUANCHAVELICA	CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 001-2019-GSRA	9/05/2019	80,000.00	NO	100%	80,000.00	80,000.00	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
8	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LA I.E. 429-156-MX-P, I.E. 38268, I.E. 429-158-MX-U DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISTA ALEGRE, SIVA, CINTIARO EN LOS DISTRITOS DE SIVA Y CAÑAYRE, PROVINCIA DE HUANTA -AYACUCHO	CONTRATO N° 13-2018-MPH/UL	19/12/2018	250,429.69	SI	95%	237,908.21	237,908.21	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Adenda, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
9	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑAYRE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN CUATRO INSTITUCIONES EDUCATIVAS (N° 38967, N° 400, N° 429-78, N° 429-82), DISTRITO DE CAÑAYRE-HUANTA-AYACUCHO	CONTRATO N° 003-2018-MDC/UAJA	20/08/2018	261,349.53	SI	95%	248,287.05	248,287.05	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 26285-MX-P SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE SECCO DEL DISTRITO DE SANTILLANA-HUANTA-AYACUCHO	CONTRATO N° 001-2018-MDS/GM	8/01/2018	137,150.00	SI	60%	82,290.00	82,290.00	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO - LA MAR	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD SAN MARTIN DEL CENTRO POBLADO DE UNION PROGRESO, DISTRITO DE ANCO-LA MAR - AYACUCHO	CONTRATO N° 051-2017-MDA-LM/UAJA	26/09/2017	118,573.63	SI	10%	11,857.36	11,857.36	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Resolución de Liquidación de Consultoría, Constancia de Conformidad	
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAÑAYRE	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I - II DE LA LOCALIDAD DE CAÑAYRE, DISTRITO DE CAÑAYRE-HUANTA-AYACUCHO	CONTRATO N° 01-2017-MDC/UAJA	6/02/2017	113,945.00	SI	50%	56,971.50	56,971.50	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
13	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD DE BUENA GANA, MICRORED DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO	CONTRATO N° 160-2016-MD-ANCHIBASTECIM-ENTO	18/10/2016	110,139.59	SI	30%	33,041.88	33,041.88	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
14	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD TIPO I-I DE LAS LOCALIDADES DE CANAL, PICHIMILCA Y MONTERICO-DISTRITO SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO-ITEM III ESTABLECIMIENTO DE SALUD TIPO I-I DE LA LOCALIDAD DE MONTERICO	CONTRATO N° 170-2016-MDS/A	17/10/2016	101,750.50	SI	95%	96,662.98	96,662.98	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
15	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUGARI	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 38720-MX-P DE LA LOCALIDAD DE MONTERICO, DISTRITO DE SAMUGARI-LA MAR-AYACUCHO	CONTRATO N° 119-2015-MDS/A	27/03/2015	87,400.00	SI	50%	43,700.00	43,700.00	Se acredita con contrato de consultoría de Supervisión de Obra, Contrato de Consorcio, Constancia de Conformidad	
16	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	R.G.G.R.N° 257-2018-GR/GR-GG	R.G.G.R.N° 326-2018-GR/GR-GG	25/07/2018	15,600.00	NO	100%	15,600.00	15,600.00	Se acredita con Resolución Gerencial General Regional de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
16	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	R.G.G.R.N° 444-2018-GR/GR-GG	R.G.G.R.N° 326-2018-GR/GR-GG	19/09/2018	15,600.00	NO	100%	15,600.00	15,600.00	Se acredita con Resolución Gerencial General Regional de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
16	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	R.G.G.R.N° 444-2018-GR/GR-GG	R.G.G.R.N° 444-2018-GR/GR-GG	14/12/2018	5,200.00	NO	100%	5,200.00	5,200.00	Se acredita con Resolución Gerencial General Regional de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
17	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 308/MX-P DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	R.G.G.R.N° 036-2015-GR/GR-GG	23/02/2015	15,600.00	NO	100%	15,600.00	15,600.00	Se acredita con Resolución Gerencial General Regional de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
17	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	R.G.G.R.N° 488-2014-GR/GR-GG	R.G.G.R.N° 488-2014-GR/GR-GG	16/12/2014	10,400.00	NO	100%	10,400.00	10,400.00	Se acredita con Resolución Gerencial General Regional de Supervisión de Obra, Constancia de Conformidad	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									2,044,524.19	CAJUPCA	

CALIFICA

ANEXO N° 03: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		EVALUACION TECNICA					PUNTAJE OBTENIDO	PUNTAJE MINIMO: 80 Puntos PARA EVALUACION ECONOMICA
		A. Experiencia del Postor		B. Metodología de la Propuesta				
				Acredita	Puntaje	Acredita		
N°	Nombre o Razón Social	Acredita	Puntaje	Acredita	Puntaje	Observaciones		
1	CONSORCIO TERRA (FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN - ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA)	2,066,524.19	70	No Acredita	30	Ninguna	100.00	CALIFICA

DT



CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA,
DISTRITO DE MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 04: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION	
		EVALUACION ECONOMICA	
N°	Nombre o Razón Social	Monto Ofertado	Puntaje
1	CONSORCIO TERRA (FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN - ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA)	S/ 693,062.99	100.00




CONCURSO PUBLICO N° 002-2023-MDM/CS-1
 SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA:
 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N° 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA, DISTRITO DE
 MEGANTONI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ANEXO N° 05: EVALUACIÓN DE OFERTAS

POSTORES		FACTORES DE EVALUACION				PUNTAJE TOTAL OBTENIDO	ORDEN DE PRELACIÓN
		PUNTAJE ECONOMICO		PUNTAJE TECNICO			
		Ponderacion	Puntaje	Ponderacion	Puntaje		
N°	Nombre o Razón Social						
1	CONSORCIO TERRA (FLOYD HOLGUIN PALOMINO HUAMAN - ALAN ALFREDO HUAMAN YUCRA)	0.20	100.00	0.8	100.00	100.00	ÚNICO

[Handwritten signature]