

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	viernes, 8 de Marzo de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VÍCTOR FAJARDO – AYACUCHO", CUI N° 2344763.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	****						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	NO CORRESPONDE					
		Documento que declaró la viabilidad	NO CORRESPONDE					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 043-2024-MPF-GIDUR-RMQ/G		Fecha de recepción	08/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la tercera versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la cuarta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
		Fecha de la quinta versión	NINGUNO	De oficio	NINGUNO	Con motivo de observaciones	NINGUNO	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM(S)	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización	Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		NINGUNA						
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																	
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																										
		NINGUNA																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																		
		NINGUNA																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																		
		NINGUNA																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																	
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																
		SIN AJUSTES																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																		
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																	
DEL PROVEEDOR																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																
		NO CORRESPONDE																																																
DE LA ENTIDAD																																																		
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">ITEM</th> <th style="width: 70%;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 25%;">PARCIAL S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>OBRAS PROVISIONALES</td><td style="text-align: right;">88,919.93</td></tr> <tr><td>2</td><td>SISTEMA DE AGUA POTABLE</td><td style="text-align: right;">1,355,637.31</td></tr> <tr><td>3</td><td>SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</td><td style="text-align: right;">1,074,290.89</td></tr> <tr><td>4</td><td>SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</td><td style="text-align: right;">3,181,929.71</td></tr> <tr><td>5</td><td>ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UGM</td><td style="text-align: right;">10,207.62</td></tr> <tr><td>6</td><td>EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN</td><td style="text-align: right;">16,318.81</td></tr> <tr><td>7</td><td>MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</td><td style="text-align: right;">56,470.21</td></tr> <tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td style="text-align: right;">5,783,774.48</td></tr> <tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES 8.46%</td><td style="text-align: right;">489,562.58</td></tr> <tr><td colspan="2">UTILIDAD 4.98%</td><td style="text-align: right;">288,313.08</td></tr> <tr><td colspan="2">SUB TOTAL</td><td style="text-align: right;">6,561,650.14</td></tr> <tr><td colspan="2">IGV</td><td style="text-align: right;">1,181,097.03</td></tr> <tr><td colspan="2">VALOR REFERENCIAL DE OBRA</td><td style="text-align: right;">7,742,747.17</td></tr> </tbody> </table>							ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL S/.	1	OBRAS PROVISIONALES	88,919.93	2	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,355,637.31	3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,074,290.89	4	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,181,929.71	5	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UGM	10,207.62	6	EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN	16,318.81	7	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	56,470.21	COSTO DIRECTO		5,783,774.48	GASTOS GENERALES 8.46%		489,562.58	UTILIDAD 4.98%		288,313.08	SUB TOTAL		6,561,650.14	IGV		1,181,097.03	VALOR REFERENCIAL DE OBRA		7,742,747.17
ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL S/.																																																
1	OBRAS PROVISIONALES	88,919.93																																																
2	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,355,637.31																																																
3	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,074,290.89																																																
4	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3,181,929.71																																																
5	ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA UGM	10,207.62																																																
6	EDUCACIÓN SANITARIA A LA POBLACIÓN	16,318.81																																																
7	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	56,470.21																																																
COSTO DIRECTO		5,783,774.48																																																
GASTOS GENERALES 8.46%		489,562.58																																																
UTILIDAD 4.98%		288,313.08																																																
SUB TOTAL		6,561,650.14																																																
IGV		1,181,097.03																																																
VALOR REFERENCIAL DE OBRA		7,742,747.17																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCION DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																										
		MONTO	S/ 7,742,747.17																																															
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																		
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																		
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		05/10/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		05/10/2023																																											
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																																											
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.																																																		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X																																										
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																		
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																																										

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN <i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>	SI		NO	X
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----	----------

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL FAJARDO - HUANCAPÍ C.P. ABDÓN HUAMAN MORÁN Sub Gerente de Logística</p>
	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.