


24

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24/01/2025					
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RECUPERACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACION SAN CARLOS DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CON CUI N° 2561440					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2561440			
			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 000128-2025-GR.LAMB/GRIN-DEAT [515348573 - 143] OFICIO N° 000352-2025-GR.LAMB/GRIN [515348573 - 144]		Fecha de recepción	10/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	x	NO			
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		RESOLUCION MINISTERIAL N° 117-2024-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	9/04/2024	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicació n



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

REKOP CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN SAN CARLOS - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI: 2561440

UBICACIÓN JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
PLAZO DE EJECU. 270 DÍAS CALENDARIOS
FECHA AGOSTO 2024

META 02 SUPERVISION

CODIGO	DESCRIPCION	SUB TOTAL
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	814,904.73
TOTAL		814,904.73

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS


DESCRIPCION	COSTO
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.	



37

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Servicios Personal Profesional		Cantidad	Incidencia	COSTO	DURACIÓN	789,904.72
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA						
1	Supervisor de Obra	1.00	100.00%	15,000.00	9.00	135,000.00
2	Asistente de Supervisor	1.00	100.00%	10,000.00	9.00	90,000.00
3	Especialista de Calidad	1.00	100.00%	13,000.00	9.00	117,000.00
4	Especialista Ambiental	1.00	100.00%	13,000.00	9.00	117,000.00
5	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	100.00%	13,000.00	9.00	117,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA Y OTROS		Cantidad	Duración	Costo		
Materiales de Oficina						
Alquiler de equipos de Computo (para Personal Técnico Administrativo)		1.00	9.00	2,500.00	22,500.00	
Alquiler de impresoras, scanner, etc.		1.00	9.00	650.00	5,850.00	
Pago por Servicios (teléfono)		2.00	9.00	300.00	5,400.00	
Útiles de escritorio		1.00	9.00	550.00	4,950.00	
Copias, impresiones y ploteos de Planos		1.00	9.00	2,000.00	18,000.00	
Materiales de Campo		1.00	9.00	650.00	5,850.00	
		Cantidad	Duración	Costo		
Alquiler de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4		1.00	9.00	8,000.00	72,000.00	
Alquiler de oficina		1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
ENSAYOS DE CALIDAD		Unidad	Cantidad	Costo		
Análisis Granulométrico Por Tamizado (ASTM D6913/D6913-17)		UND	30.00	90.00	2,700.00	
Densidad de Campo para Control Compactación		UND	150.00	140.00	21,000.00	
Prueba de Compactación - Proctor Modificado (D-1557 - MTC E-115)		UND	5.00	200.00	1,000.00	
Ensayo de Slump o Asentamiento del Concreto Fresco (ASTM C143-78 - NTP 339.035)		UND	150.00	70.00	10,500.00	
Diseño de Mezcla de Concreto con Tablas de ACI		UND	4.00	250.00	1,000.00	
Rotura de Probetas - Resistencia a-La Compresión Testigos Cilindricos de 6"12pulg. Y 4"8 pulg. (NTP 339.034)		UND	150.00	45.00	6,750.00	
Implementos de seguridad/profesionales		5.00	9.00	300.00	13,500.00	
SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)						
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES						7,603.20
SEGURO DE VIDA						1,152.00
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)						375.60
COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA						273.92
Total Presupuesto						789,904.73
LIQUIDACIÓN DE OBRA		Costo	Mes	Incidenia		
Liquidación de Obra		25,000.00	2.00	50.00%	25,000.00	
SUB TOTAL SI.						814,904.73
UTILIDAD			5.00%	40,745.24		
SUB TOTAL						855,649.97
IGV			18.00%	154,016.99		
TOTAL						5.253519% S/ 1,009,666.96



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

HARPER INGENIEROS SAC

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN SAN CARLOS - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUE: 2561440

UBICACIÓN JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
PLAZO DE EJECU. 276 DIAS CALENDARIOS
FECHA AGOSTO 2024

META 02 SUPERVISION	
CODIGO	SUB TOTAL
2.6.8.1.4.3	806,559.86
TOTAL	806,559.86

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION					COSTO
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.					
Servicios Personal Profesional	Cantidad	Incidencia	COSTO	DURACIÓN	776,559.85
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA					
Supervisor de Obra	1.00	100.00%	15,000.00	9.00	135,000.00
Asistente de Supervisor	1.00	100.00%	11,000.00	9.00	99,000.00
Especialista de Calidad	1.00	100.00%	12,000.00	9.00	108,000.00
Especialista Ambiental	1.00	100.00%	12,000.00	9.00	108,000.00
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	100.00%	13,000.00	9.00	117,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA Y OTROS	Cantidad		Duración	Costo	
Materiales de Oficina					
Alquiler de equipos de Computo (para Personal Tecnico Administrativo)	1.00		9.00	2,500.00	22,500.00
Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1.00		9.00	500.00	4,500.00
Pago por Servicios (teléfono)	2.00		9.00	200.00	3,600.00
Útiles de escritorio	1.00		9.00	500.00	4,500.00
Copias, impresiones y ploteos de Planos	1.00		9.00	2,000.00	18,000.00
Materiales de Campo	1.00		9.00	500.00	4,500.00
	Cantidad		Duración	Costo	
Alquiler de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4	1.00		9.00	7,500.00	67,500.00
Alquiler de oficina	1.00		9.00	1,600.00	16,200.00
ENSAYOS DE CALIDAD	Unidad		Cantidad	Costo	
Analisis Granulometrico Por Tamizado (ASTM D6913/D6913-17)	UND		30.00	100.00	3,000.00
Densidad de Campo para Control Compactación	UND		150.00	150.00	22,500.00
Prueba de Compactación - Proctor Modificado (D-1557 - MTC E-115)	UND		5.00	200.00	1,000.00
Ensayo de Slump o Asentamiento del Concreto Fresco (ASTM C143-78 - NTP 339.035)	UND		150.00	70.00	10,500.00
Diseño de Mezcla de Concreto con Tablas de ACI	UND		4.00	250.00	1,000.00
Rotura de Probetas - Resistencia a La Compresión Testigos Cilindricos de 6"12pulg. Y 4"8 pulg. (NTP 339.034)	UND		150.00	50.00	7,500.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP	Cantidad	Duración	Costo	
Implementos de seguridad profesionales	5.00	9.00	300.00	13,500.00
SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)				
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES				7,484.40
SEGURO DE VIDA				1,134.00



87

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)				371.75
COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA				269.70
Total Presupuesto				776,559.86
LIQUIDACIÓN DE OBRA	Costo	Mes	Incidencia	
Liquidación de Obra	30,000.00	2.00	50.00%	30,000.00
SUB TOTAL S/.				806,559.86
UTILIDAD		5.00%		40,327.99
SUB TOTAL				846,887.85
IGV		18.00%		152,439.81
TOTAL		5.199721%		S/ 999,327.67

GILMER GONZALES SANCHEZ

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN SAN CARLOS - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUE: 2561440

UBICACIÓN JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.

PLAZO DE EJECU. 270 DÍAS CALENDARIOS

FECHA AGOSTO 2024

META 02	SUPERVISION		
CODIGO	DESCRIPCION	SUB TOTAL	
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	791,873.34	
TOTAL		791,873.34	

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					
DESCRIPCION					COSTO
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.					
Servicios Personal Profesional	Cantidad	Incidencia	COSTO	DURACIÓN	766,873.33
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA					
Supervisor de Obra	1.00	100.00%	15,000.00	9.00	135,000.00
Asistente de Supervisor	1.00	100.00%	11,000.00	9.00	99,000.00
Especialista de Calidad	1.00	100.00%	12,500.00	9.00	112,500.00
Especialista Ambiental	1.00	100.00%	12,500.00	9.00	112,500.00
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	100.00%	12,500.00	9.00	112,500.00
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA Y OTROS	Cantidad	Duración	Costo		
Materiales de Oficina					
Alquiler de equipos de Computo (para Personal Tecnico Administrativo)	1.00	9.00	2,000.00	18,000.00	
Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1.00	9.00	500.00	4,500.00	
Pago por Servicios (teléfono)	2.00	9.00	200.00	3,600.00	
Útiles de escritorio	1.00	9.00	500.00	4,500.00	
Copias, impresiones y ploteos de Planos	1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
Materiales de Campo	1.00	9.00	500.00	4,500.00	
	Cantidad	Duración	Costo		
Alquiler de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4	1.00	9.00	7,500.00	67,500.00	
Alquiler de oficina	1.00	9.00	1,500.00	13,500.00	
ENSAYOS DE CALIDAD	Unidad	Cantidad	Costo		



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Análisis Granulométrico Por Tamizado (ASTM D6913/D6913-17)	UND	30.00	90.00	2,700.00
Densidad de Campo para Control Compactación	UND	150.00	140.00	21,000.00
Prueba de Compactación - Proctor Modificado (D-1557 - MTC E-115)	UND	5.00	200.00	1,000.00
Ensayo de Slump o Asentamiento del Concreto Fresco (ASTM C143-78 - NTP 339.035)	UND	150.00	70.00	10,500.00
Diseño de Mezcla de Concreto con Tablas de ACI	UND	4.00	250.00	1,000.00
Rotura de Probetas - Resistencia a La Compresión Testigos Cilíndricos de 6"12pulg. Y 4"8 pulg. (NTP 339.034)	UND	150.00	45.00	6,750.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP	Cantidad	Duración	Costo	
Implementos de seguridad profesionales	5.00	9.00	300.00	13,500.00

SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	7,543.80
SEGURO DE VIDA	1,143.00
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)	364.98
COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA	271.55

Total Presupuesto 766,873.34

LIQUIDACIÓN DE OBRA	Costo	Mes	Incidenia	
Liquidación de Obra	25,000.00	2.00	50.00%	25,000.00
SUB TOTAL SI.				791,873.34

UTILIDAD 5.00% 39,593.67

SUB TOTAL 831,467.01

IGV 18.00% 149,664.06

TOTAL 5.105040% S/ 981,131.07

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DE LA URBANIZACIÓN SAN CARLOS - DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" - CUI: 2561440

UBICACIÓN JOSÉ LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE.
PLAZO DE EJECU. 270 DÍAS CALENDARIOS
FECHA AGOSTO 2024

META 02 SUPERVISION

CODIGO	DESCRIPCION	SUB TOTAL
2.6.8.1.4.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	611,156.97
TOTAL		611,156.97

2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION					COSTO	
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INVERSION.						
Servicios Personal Profesional	Cantidad	Incidenia	COSTO	DURACIÓN	595,974.21	
PERSONAL PROFESIONAL DE OBRA						
Supervisor de Obra	1.00	100.00%	14,500.00	9.00	130,500.00	
Asistente de Supervisor	1.00	100.00%	7,000.00	9.00	63,000.00	
Especialista de Calidad	1.00	100.00%	9,000.00	9.00	81,000.00	



86

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Especialista Ambiental	1.00	100.00%	9,000.00	9.00	81,000.00
Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	100.00%	9,000.00	9.00	81,000.00
IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA Y OTROS					
	Cantidad	Duración	Costo		
Materiales de Oficina					
Alquiler de equipos de Computo (para Personal Técnico Administrativo)	1.00	9.00	800.00		7,200.00
Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1.00	9.00	150.00		1,350.00
Pago por Servicios (teléfono)	2.00	9.00	84.79		1,526.22
Útiles de escritorio	1.00	9.00	350.00		3,150.00
Copias, impresiones y ploteos de Planos	1.00	9.00	1,200.00		10,800.00
Materiales de Campo					
	Cantidad	Duración	Costo		
Alquiler de Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 x 4	1.00	9.00	7,500.00		67,500.00
Alquiler de oficina	1.00	9.00	1,000.00		9,000.00
ENSAYOS DE CALIDAD					
	Unidad	Cantidad	Costo		
Análisis Granulométrico Por Tamizado (ASTM D6913/D6913-17)	UND	30.00	90.00		2,700.00
Densidad de Campo para Control Compactación	UND	150.00	140.00		21,000.00
Prueba de Compactación - Proctor Modificado (D-1557 - MTC E-115)	UND	5.00	120.00		600.00
Ensayo de Slump o Asentamiento del Concreto Fresco (ASTM C143-78 - NTP 339.035)	UND	150.00	60.00		9,000.00
Diseño de Mezcla de Concreto con Tablas de ACI	UND	4.00	250.00		1,000.00
Rotura de Probetas - Resistencia a La Compresión Testigos Cilíndricos de 6"12pulg. Y 4"8 pulg. (NTP 339.034)	UND	150.00	41.50		6,225.00

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL - EPP					
	Cantidad	Duración	Costo		
Implementos de seguridad profesionales	5.00	9.00	250.00		11,250.00
SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)					
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES					1,440.45
SEGURO DE VIDA					873.00
SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)					281.69
COSTO POR EMISIÓN DE PÓLIZA					77.85
Total Presupuesto					595,974.22
LIQUIDACIÓN DE OBRA					
	Costo	Mes	Incidencia		
Liquidación de Obra	15,182.75	2.00	50.00%		15,182.75
SUB TOTAL SI/					611,156.97
UTILIDAD					30,557.85
SUB TOTAL					641,714.82
IGV					115,508.67
TOTAL					SI/ 757,223.49

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 757,223.49 (Setecientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Veintitrés con 49/100 soles)					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/01/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p>GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE SEDE REGIONAL</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>..... CPC. Jhon Carlos Arvi Runco JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				