

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>		
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/10/2024	
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA EJECUTIVA DE SUPERVISIÓN	
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACÍN LANCHIPA - TACNA - TACNA" CUI 2064096	
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	331-2024	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2064096
	Documento que declaró la viabilidad	-

<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 5458-2024-GGR-OES/GOB.REG.TACNA		Fecha de recepción	7/10/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
	Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						

<b>2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
-	-
-	-
-	-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	GRUPO PAVE CONTRATISTAS & CONSULTORES E.I.R.L. - S/ 946,534.35
2	ORIENTE DEL SUR DEL PERU E.I.R.L. - S/ 854,524.55
3	BIGESOL E.I.R.L. - S/ 946,534.35
4	LA SIXTINA CONSULTING GROUP E.I.R.L. - S/ 845,527.00

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 01

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 946.534.35 (Novecientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 35/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	9/10/2024	<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	14/10/2024
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.*

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.*

<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	X	NO	
------------	--	----	---	----	--


*Factores de Evaluación indicados en la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD*

<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
------------	--	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, detallar.*

<b>5.</b>	<div style="text-align: center;">  <p><b>GOBIERNO REGIONAL DE TACNA</b></p> <p>ABOG. WALTER ATENCIO PILCOMAMANI</p> <p>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</p> </div>
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>	


**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

<div>  <b>DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - CONTRATA</b> </div>								
COMPONENTE N° 01: INFRAESTRUCTURA								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACIÓN ARTÍSTICA PÚBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCIPPA - TACNA - TACNA", CUY 2944096								
UBICACIÓN: GREGORIO ALBARRACIN LANCIPPA - TACNA - TACNA								
Obra: 11 meses								
<b>1</b>	<b>GASTOS CONTRATA</b>							<b>845,529.55</b>
<b>A</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y AUXILIAR</b>							<b>436,820.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	PERSONAL PROFESIONAL		12.00					
	INGENIERO SUPERVISOR	MES	1.00	100.00%	12.00	9,000.00	108,000.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MES	1.00	50.00%	9.00	7,000.00	31,500.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MES	1.00	50.00%	9.00	7,000.00	31,500.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MES	1.00	50.00%	8.00	7,000.00	28,000.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICO-ELECTRICAS	MES	1.00	50.00%	8.00	7,000.00	28,000.00	
	ESPECIALISTA EN TELECOMUNICACIONES	MES	1.00	50.00%	7.00	7,000.00	24,500.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1.00	50.00%	11.00	7,000.00	38,500.00	
	ASISTENTE TECNICO	MES	1.00	100.00%	11.00	4,900.00	53,900.00	
	PERSONAL TECNICO							
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	100.00%	11.00	3,500.00	38,500.00	
	CHOFER	MES	1.00	100.00%	11.00	3,000.00	33,000.00	
	TOPOGRAFO	MES	1.00	30.00%	7.00	4,200.00	8,820.00	
	TECNICO DE SUELOS Y CONCRETO	MES	1.00	50.00%	6.00	4,200.00	12,600.00	
								<b>436,820.00</b>
<b>B</b>	<b>LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES</b>							<b>131,046.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	30.00%		436,820.00	131,046.00	
								<b>131,046.00</b>
<b>C</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>70,097.50</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	ALQUILER DE OFICINA	MES	1.00	100.00%	11.00	850.00	9,350.00	
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	1.00	100.00%	11.00	4,500.00	49,500.00	
	PETROLEO	GLB	27.50	100.00%	11.00	19.00	5,747.50	
	SERVICIOS DE LUZ Y AGUA	MES	1.00	100.00%	11.00	500.00	5,500.00	
								<b>70,097.50</b>
<b>D</b>	<b>SERVICIO DE CONSULTORIA, ASESORIA Y SIMILARES</b>							<b>9,900.00</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	PRUEBAS DE CONCRETO	GLB	1.00	60.00%	8.00	1,100.00	5,280.00	
	PRUEBAS DE LAB.MECANICA DE SUELOS	GLB	1.00	60.00%	7.00	1,100.00	4,620.00	
								<b>9,900.00</b>
<b>E</b>	<b>MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP</b>							<b>29,558.49</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
	UTILES DE OFICINA	GLB	1.00	100.00%	1.00	5,908.49	5,908.49	
	MOBILIARIO DE OFICINA (ESCRITORIOS, SILLAS)	UND.	14.00	100.00%	1.00	600.00	8,400.00	
	COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	MES	1.00	100.00%	11.00	500.00	5,500.00	
	VESTUARIO Y EPP	UND.	15.00	100.00%	1.00	650.00	9,750.00	
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COVID	MES	15.00	100.00%	11.00	50.00	8,250.00	
								<b>37,808.49</b>
<b>F</b>	<b>EQUIPOS DE SALUD Y ASEO</b>							<b>5,007.03</b>
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
	EQUIPOS DE SALUD Y ASEO	GLB	1.00	100.00%	1.00	5,007.03	5,007.03	
								<b>5,007.03</b>
<b>1.- PARCIAL (A+B+C+D+E)</b>								<b>682,429.02</b>
<b>G</b>	<b>UTILIDAD</b>							<b>34,121.45</b>
	UTILIDAD				5.00%	682,429.02	34,121.45	
<b>2.- SUB TOTAL (1+F)</b>								<b>716,550.47</b>
<b>H</b>	<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS</b>							<b>128,979.08</b>
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS				18.00%	716,550.47	128,979.08	
<b>TOTAL GENERAL 2+G S/.</b>								<b>S/. 845,529.55</b>





DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - CONTRATA								
COMPONENTE N° 02: EQUIPAMIENTO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA", CUI 2064096								
UBICACIÓN: GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA					Obra :		3 meses	
1 GASTOS CONTRATA								
A DIRECCION TECNICO Y ADMINISTRATIVA DE OBRA								50,100.00
DESCRIPCION		UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL			4.00					
ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO		mes	1.00	100.00%	3.00	7,000.00	21,000.00	
ASISTENTE TECNICO		mes	1.00	100.00%	3.00	4,900.00	14,700.00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO								
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		mes	1.00	100.00%	3.00	3,900.00	11,700.00	
CHOFER		mes	1.00	30.00%	3.00	3,000.00	2,700.00	
								50,100.00
B LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES								15,030.00
DESCRIPCION		UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
Del personal profesional		%	1.00	30.00%		50,100.00	15,030.00	
								15,030.00
C VESTUARIO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD								735.35
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL
Zapatos caña alta con planta antideslizante y punta de		par	3.00	100.00%	1.00	160.93	482.79	
Gafas de seguridad anti impactos		und	2.00	100.00%	1.00	17.56	35.12	
Casco tipo jockey		und	4.00	100.00%	1.00	15.25	61.00	
Guantes de cuero reforzado		par	4.00	100.00%	1.00	5.30	21.20	
Chaleco con cintas reflectantes		und	4.00	100.00%	1.00	33.81	135.24	
								735.35
D COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES								2,052.00
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
Combustible		gal	120.00	30.00%	3.00	19.00	2,052.00	
								2,052.00
E ALQUILERES Y SERVICIOS								6,780.00
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
Alquiler de Camioneta 4 x 4 Pick-Up		mes	1.00	30.00%	3.00	4,500.00	4,050.00	
Alquiler de oficina		mes	1.00	100.00%	3.00	800.00	1,800.00	
Alquiler de mobiliario y equipos		mes	1.00	100.00%	3.00	200.00	600.00	
Pago de servicios		mes	1.00	100.00%	3.00	110.00	330.00	
								6,780.00
F PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA								5,399.99
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
Impresiones de planos y Fotocopias		mes	1.00	100.00%	3.00	1,300.00	3,900.00	
Útiles y materiales de oficina		mes	1.00	100.00%	1.00	1,499.99	1,499.99	
								5,399.99
G ASEO Y LIMPIEZA								753.27
DESCRIPCION		UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	P.U.	SUB TOTAL	TOTAL
Útiles de aseo y limpieza		mes	1.00	100.00%	3.00	251.09	753.27	
								753.27
1.- PARCIAL (A+B+C+D+E)								80,850.61
I GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								4,042.53
UTILIDAD					5.00%	80,850.61	4,042.53	
2.- SUB TOTAL (1+J)								84,893.14
J IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS								15,280.77
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS					18.00%	84,893.14	15,280.77	
								15,280.77
TOTAL GENERAL S/.								100,173.91



DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN - CONTRATA									
COMPONENTE N° 03: CAPACITACION									
PROYECTO:		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA FRANCISCO LASO - GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA, CUI2064994							
UBICACION:		GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA							
Obra:								1 meses	
1	GASTOS								830.89
A	PERSONAL PROFESIONAL, ASISTENTE, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y AUXILIAR								245.00
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	PERSONAL PROFESIONAL		1.00						
	ESPECIALISTA	MES	0.00	7.00%	1.00	6,500.00	0.00		
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1.00	7.00%	1.00	3,500.00	245.00		
	PERSONAL TECNICO								
	CHOFER	MES	0.00	7.00%	1.00	3,000.00	0.00		
								245.00	
B	LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES								73.50
	DESCRIPCION	UND.	PERSONAS	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	DEL PERSONAL PROFESIONAL	%	1.00	30.00%		245.00	73.50		
								73.50	
C	ALQUILERES Y SERVICIOS								0.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	ALQUILER DE OFICINA	MES	0.00	100.00%	1.00	0.00	0.00		
	ALQUILER DE CAMIONETA	MES	0.00	45.00%	1.00	0.00	0.00		
	ALQUILER DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	MES	0.00	30.00%	1.00	0.00	0.00		
	SERVICIOS, LUZ,	MES	0.00	100.00%	1.00	0.00	0.00		
								0.00	
D	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO								0.00
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	PRUEBAS DE CONCRETO	GLB	0.00	30.00%	0.00	0.00	0.00		
	PRUEBAS DE LAB. MECANICA DE SUELOS	GLB	0.00	30.00%	0.00	0.00	0.00		
	PRUEBAS DE LAB. PAVIMENTOS	GLB	0.00	10.00%	0.00	0.00	0.00		
								0.00	
E	MATERIALES, UTILES DE OFICINA, VESTUARIO Y EPP								339.58
	DESCRIPCION	UND.	CANT.	% PART.	TIEMPO	SUELDO	SUB TOTAL	TOTAL	
	UTILES DE OFICINA	GLB	0.00	100.00%	1.00	200.00	0.00		
	MATERIALES FUNGIBLES DE TOPOGRAFIA	GLB	0.00	100.00%	1.00	0.00	0.00		
	COPIA, REPRODUCCIONES E IMPRESIONES	MES	1.00	100.00%	1.00	339.58	339.58		
	VESTUARIO Y EPP	GLB	0.00	100.00%	1.00	487.73	0.00		
F	EQUIPOS DE SALUD Y ASEO								0.00
	DESCRIPCION		Cant.		Tiempo	Costo		TOTAL	
	BATA DESCARTABLE (Pkg)		0.00		8.00	2.12		0.00	
	GORRA QUIRURGICA x 50 und.		0.00		8.00	21.54		0.00	
	GAFAS DE PROTECCION		0.00		8.00	12.71		0.00	
	MASCARILLA QUIRURGICA 3 PLEGUES CON AJUSTE NASAL C/L (SANITEX x 50) und.		0.00		8.00	25.42		0.00	
	CARETA DE PROTECCION FACIAL		0.00		8.00	8.47		0.00	
	GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS x 50 und		0.00		8.00	12.00		0.00	
	ALCOHOL 50° x 1000cc (ltro)		0.00		8.00	8.00		0.00	
	ALCOHOL EN GEL (ltro)		0.00		8.00	12.00		0.00	
	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL		0.00		8.00	4.00		0.00	
	PAPEL TOALLA x 200 m.		0.00		8.00	2.00		0.00	
	PULSIVOMETRO		0.00		1.00	84.75		0.00	
	TERMOMETRO DIGITAL TIPO PISTOLA DE TEMPERATURA INFRAROJA		0.00		1.00	298.61		0.00	
	CONTROL TOPICO		0.00		8.00	100.00		0.00	
	1.- PARCIAL (A+B+C+D+E)								658.08
G	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD								46.06
	GASTOS GENERALES				2.00%	658.08	13.16		
	UTILIDAD				5.00%	658.08	32.90		
	2.- SUB TOTAL (1+F)								704.14
H	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS								126.75
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS				18.00%	704.14	126.75		
	TOTAL GENERAL 2+G \$/.								830.89

