

FORMATO N° 2									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2023							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE INGRAESTRUCTURA, DESARROLLO LOCAL							
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X		
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEL NIVEL SECUNDARIO JOSÉ ANTONIO ENCINAS N° 84290 DEL CENTRO POBLADO DE HUALLCALLANCA DEL DISTRITO DE CUSCA - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP							
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME NRO 178-2023.MPC/SGIDL		Fecha de recepción		09/11/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	
	<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							
	N° Item	Ajustes o modificaciones						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL							
	Se realizó indagación para actualizar el valor referencial		SI	x	NO			
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.2.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1 PERSONAL		0.00		4 OTROS		3885.75	
2 BIENES		24240.00		02 ALIMENTOS		900.00	
01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17850.00		DESCRIPCION		UNIDAD	
DESCRIPCION		UNIDAD		PU		MES	
PETROLEO (Camioneta de Obra/Tras)		Gln		15.00		10.00	
GASOLINA 94 oct		Gln		15.00		10.00	
TOTAL		17850.00		CANTIDAD		SUB TOTAL	
04 BIENES DE CONSUMO		3390.00		DESCRIPCION		UNIDAD	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD		CANTIDAD		PU		SUB TOTAL	
CASCO DE SEGURIDAD COLOR BLANCO		UND		5.00		48.00	
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO CAT		PAR		5.00		500.00	
CHALECO DE SEGURIDAD PARA INGENIEROS		UND		5.00		70.00	
GUANTES DE JEJE		PAR		5.00		15.00	
TOTAL		3390.00		CANTIDAD		SUB TOTAL	
MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFICOS		3000.00		DESCRIPCION		UNIDAD	
IMPRESORA		UNIDAD		250.00		10.00	
MEMORIA EXTERNA USB		UNIDAD		50.00		10.00	
TOTAL		3000.00		CANTIDAD		SUB TOTAL	
3 SERVICIOS		426,545.75		02 MATERIALES DE ESCRITORIO		1796.00	
02 SERVICIOS NO PERSONALES		CARGO		UNIDAD		COEF	
ING SUPERVISOR DE OBRA GENERAL INC. BENF		UND		1.00		10.00	
ASISTENTE DE SUPERVISOR		UND		1.00		10.00	
ARQUITECTO DE OBRA INC. BENF		UND		0.25		10.00	
INGENIERO ESTRUCTURAL DE OBRA INC. BENF		UND		0.25		10.00	
INGENIERO SANITARIO DE OBRA INC. BENF		UND		0.25		10.00	
INGENIERO ELECTRICO DE OBRA INC. BENF		UND		0.25		10.00	
TOTAL		320000.00		DESCRIPCION		UNIDAD	
LIBRETA TOPOGRAFICA FIELD BLOCK		CTO		1		89.50	
BORRER MANILLA COLOR AMARILLO		MLL		1		36	
PAPEL CARBON COLOR AZUL		UND		8		94.00	
ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO		UND		2		38	
SELLO DE OBRA		UND		1		180	
TARJETAS CONTROL VISIBLE		UND		2		8	
PORTAMINAS PUNTA METALICA		UND		6		10	
BLOCK DE PARTES DIARIOS		UND		3		6	
MINAS DE LAPIZ 0.5		PGT		2		20	
POST IT DE DIFERENTES COLORES		UND		1		53.50	
ENGRAFAMADOR PROFESIONAL(ALICATE)		UND		1		35	
PERFORADOR PROFESIONAL		UND		1		35	
LAPICEROS FABER CASTELL		UND		6		45	
LAPICEROS PILOT(Azul, Negro, Rojo)		UND		3		280	
TONER HP 36A		UND		1		5	
CUTTER		UND		2		2.5	
RESALTADORES		UND		2		3.5	
CORRECTORES		UND		0.5		70	
ANILLOS		CTO		0.5		70	
TOTAL		1796.00		TOTAL GASTOS DE SUPERVISION		426,545.75	

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	426,545.75(Cuatrocientos Veintiseis MIL Quinientos Cuarenta y Cinco con 75/ 100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
-----	--	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONGO C.P.C. Julio Sánchez Requena DNI 74708604 COORDINADOR DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.

FORMATO N° 2

**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)**