

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/03/2025					
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO HUACA EL MUERTO DEL DISTRITO DE ILLIMO - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO CUI N°2537630					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2337630				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 00004845-2025-GR.LAMB/GRIN [515296408-35]		Fecha de recepción	13/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							


2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	GONZALES ASACH E.I.R.L.



GONZALES ASACH E.I.R.L.

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
RUC N°20600386591



VALOR REFERENCIAL PRELIMINAR - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.6 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 41,250.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	1.00	2.50	8,000.00	100.00%	22,500.00	
	A.1.2	Especialista Sanitario (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	2.50	7,500.00	100.00%	18,750.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 26,000.00
	A.2.1	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,500.00	100.00%	6,500.00	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,500.00	80.00%	10,400.00	
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	2.50	4,000.00	100.00%	10,000.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 31,000.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	15,000.00	-	15,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 104,700.00
	C.1.1	Estudio de canchales, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
	C.1.2	Diagrama del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
	C.1.3	Prueba de Rendimiento y Curva de Abatimiento del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	C.1.4	Informe de Auscultación con Video Camara (Pozo Tubular Actual)	est	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	C.1.5	Micromedición de Caudal en Red de Impulsión Actual	est	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	C.1.6	Diagnóstico del Arbol de Impulsión del Reservorio Actual	est	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00	
	C.1.7	Diagnóstico Estructural del Reservorio Actual (incluye Pruebas Destructivas y No Destructivas)	est	1.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
	C.1.8	Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de Parámetros Físicoquímicos - Microbiológicos - Inorgánicos y otros)	est	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
	C.1.9	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	

CONSULTORA Y CONSTRUCTORA
GONZALES ASACH E.I.R.L.
RUC N°20600386591

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

C.1.10	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00	
C.1.11	Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00		4,500.00	
C.1.12	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00		4,500.00	
C.1.13	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	
C.1.14	Actualización de Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	10,500.00	-	10,500.00		10,500.00	
C.1.15	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	g/h	1.00	-	3,700.00	-	3,700.00		3,700.00	
D	D.1.0 GASTOS FIJOS									S/ 20,000.00
D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	850.00	-	2,125.00			
D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	6,500.00	-	6,500.00			
D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	800.00	-	4,000.00			
D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	850.00	-	1,625.00			
D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	900.00	-	2,250.00			
D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00			
COSTO DIRECTO										S/ 223,850.00
*Gastos Generales (3%)										S/ 6,715.50
Utilidad (5%)										S/ 11,192.50
SUBTOTAL										S/ 241,758.00
IGV (18%)										S/ 43,516.44
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO										S/ 285,274.44

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

ROGER DANIEL ALDANA CHERO


ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 45,000.00
	A.1.1	Jefe de Proyecto (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	1.00	2.50	10,000.00	100.00%	25,000.00	
	A.1.2	Especialista Sanitario (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	2.50	8,000.00	100.00%	20,000.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 25,650.00
	A.2.1	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.00	6,500.00	100.00%	6,500.00	
	A.2.2	Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,500.00	80.00%	10,400.00	
	A.2.3	Cadista	Mes	1.00	2.50	3,500.00	100.00%	8,750.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 27,500.00
	B.1.1	Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	B.1.2	Estudio hidrológico y Tramite ante el ANA	est	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00	
	B.1.3	Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	10,000.00	-	10,000.00	
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							S/ 105,500.00
	C.1.1	Estudio de camaras, fuentes de agua y botaderos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	8,000.00	-	8,000.00	
	C.1.2	Diagrama del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	C.1.3	Prueba de Rendimiento y Curva de Abatimiento del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00	
	C.1.4	Informe de Auscultación con Video Camara (Pozo Tubular Actual)	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	C.1.5	Micromedición de Caudal en Red de Impulsión Actual	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	C.1.6	Diagnóstico del Árbol de Impulsión del Reservorio Actual	est	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
	C.1.7	Diagnóstico Estructural del Reservorio Actual (Incluye Pruebas Destructivas y No Destructivas)	est	1.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
	C.1.8	Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de Parámetros Fisicoquímicos - Microbiológicos - Inorgánicos y otros)	est	1.00	-	2,500.00	-	2,500.00	
	C.1.9	Estudio de Impacto ambiental (Incl. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	
	C.1.10	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00	
	C.1.11	Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	C.1.12	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00	
	C.1.13	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	4,000.00	-	4,000.00	
	C.1.14	Actualización de Expediente de Media Tension y Trámite y/o obtención de factibilidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	12,500.00	-	12,500.00	
	C.1.15	Tramite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
D	D.1.0	GASTOS FIJOS							S/ 18,625.00
	D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	850.00	-	1,625.00	
	D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	6,500.00	-	6,500.00	
	D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	800.00	-	4,250.00	
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	450.00	-	1,125.00	
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	900.00	-	1,625.00	
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	3,500.00	-	3,500.00	
COSTO DIRECTO									S/ 222,275.00
*Gastos Generales (3%)									S/ 6,668.25
Utilidad (5%)									S/ 11,113.75
SUBTOTAL									S/ 240,057.00
IGV (18%)									S/ 43,210.26
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/ 283,267.26
(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, IFF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)									

(*) Incluye Implementos de Seguridad-Protección y Gastos Financieros (Gastos por Seguro SCTR, ITF, Fiel Cumplimiento, Adelanto y Beneficios Sociales)

AEL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC

DESAGREGADO DE OFERTA ECONÓMICA

ITEM	COD.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	MESES	COSTO S/.	% PARTICIPACIÓN DEL TOTAL (2.5 MESES)	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
A	A.1.0	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE							S/ 42,500.00
A.1.1		Jefe de Proyecto (Ing. Civil o Ing. Sanitario)	Mes	1.00	2.50	9,500.00	100.00%	23,750.00	
A.1.2		Especialista Sanitario (Ing. Sanitario o Ing. Civil)	Mes	1.00	2.50	7,500.00	100.00%	18,750.00	
A	A.2.0	PERSONAL PROFESIONAL DE APOYO							S/ 24,350.00
A.2.1		Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	1.00	1.50	6,000.00	100.00%	9,000.00	
A.2.2		Especialista en Costos, Presupuestos y Programación	Mes	1.00	2.00	6,000.00	80.00%	9,600.00	
A.2.3		Cadista	Mes	1.00	2.50	3,500.00	100.00%	8,750.00	
B	B.1.0	ESTUDIOS BÁSICOS							S/ 35,000.00
B.1.1		Estudio topográfico (incluye especialista y equipos de levantamiento topográfico)	est	1.00	-	16,500.00	-	16,500.00	
B.1.2		Estudio hidrológico y Trámite ante el ANA	est	1.00	-	6,500.00	-	6,500.00	
B.1.3		Estudio de mecánica de suelos (incluye ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00	

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
C	C.1.0	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS							12,500.00	
	C.1.1	Estudio de caudales, fuentes de agua y balanceo (incluye Ing. civil responsable y ensayos)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00		S/ 102,700.00
	C.1.2	Diagrama del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	10,500.00	-	10,500.00		
	C.1.3	Prueba de Rendimiento y Curva de Abatimiento del Pozo Tubular Actual	est	1.00	-	20,000.00	-	20,000.00		
	C.1.4	Informe de Auscultación con Video Camara (Pozo Tubular Actual)	est	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00		
	C.1.5	Macro medición de Caudal en Red de Inyección Actual	est	1.00	-	5,500.00	-	5,500.00		
	C.1.6	Diagnostico del Arbol de Impulsión del Reservorio Actual	est	1.00	-	3,200.00	-	3,200.00		
	C.1.7	Pruebas Estructurales y No Estructurales	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00		
	C.1.8	Estudio de la Calidad de Agua de la Fuente (Análisis de Parámetros Fisicoquímicos - Microbiológicos - Inorgánicos y otros)	est	1.00	-	2,500.00	-	2,500.00		
	C.1.9	Estudio de Impacto ambiental (Inc. trámites y/o obtención de la certificación ambiental según corresponda)	est	1.00	-	12,000.00	-	12,000.00		
	C.1.10	Plan de monitoreo arqueológico y/o CIRA (incluye estudio y profesional responsable, así como trámites correspondientes)	est	1.00	-	5,000.00	-	5,000.00		
	C.1.11	Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento	est	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00		
	C.1.12	Elaboración de Plan de Seguridad	glb	1.00	-	4,500.00	-	4,500.00		
	C.1.13	Elaboración de Estudio de gestión de riesgos (Incluido el enfoque por riesgo de desastres-Fichas EVAR)	est	1.00	-	6,000.00	-	6,000.00		
	C.1.14	Actualización de Expediente de Media Tensión y Trámite y/o obtención de factulidades de energía eléctrica	glb	1.00	-	9,500.00	-	9,500.00		
	C.1.15	Trámite y/o obtención de licencias en entidades	glb	1.00	-	3,000.00	-	3,000.00		
	D.1.0	GASTOS FIJOS								S/ 21,200.00
	D.1.1	Impresora Multifuncional Inyección de Tinta y/o Laser	Mes	1.00	2.50	900.00	-	2,250.00		
	D.1.2	Camioneta Pickup 4x4 o SUV con SOAT vigente	Mes	1.00	1.00	7,500.00	-	7,500.00		
	D.1.3	Computadora Portátil y/o Escritorio	Mes	2.00	2.50	900.00	-	4,500.00		
	D.1.4	Útiles de Escritorio	Mes	1.00	2.50	600.00	-	1,500.00		
	D.1.5	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	2.50	900.00	-	2,250.00		
	D.1.6	Ploteo de Planos	Glb	1.00	-	3,200.00	-	3,200.00		
COSTO DIRECTO									S/	225,750.00
*Gastos Generales (3%)									S/	6,772.50
Utilidad (5%)									S/	11,287.50
SUBTOTAL									S/	243,810.00
IGV (16%)									S/	43,685.80
COSTO REFERENCIAL CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO									S/	287,495.80
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:		Señalar otra moneda	
			MONTO	S/ 273,741.12 (Doscientos setenta y tres mil setecientos cuarenta y uno 12/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			17/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/01/2025		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.										
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.										
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.										
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.										
5.										
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										