

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30 de enero de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	43						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2543695					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO UNICO DE RECONSTRUCCION					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 1479-2022-DO-OI/MPP		Fecha de recepción	29.11.2022		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO APLICA

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 COTIZACIONES	SI		NO	X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.				
3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD	SI		NO	X
3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO	X
Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.				

3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
	NO APLICA
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Costos
	SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO

3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]	SI		NO	X
Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.				

3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL

Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 134,984.33 (CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 33/100 SOLES)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						



4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	03.12.2022	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	07.12.2022
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA OFICINA DE LOGISTICA  Mg. C.P.C. Wilham Leonel Sosa Nunez JEFE				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



Municipalidad
Provincial de Piura

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:**
**"REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403
CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA"**


936

157

TERMINOS DE REFERENCIA

DESAGREGADO DE COSTOS DE LA SUPERVISIÓN:

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION				
PROYECTO: "REHABILITACIÓN DEL LOCAL ESCOLAR 14987 CON CÓDIGO LOCAL 410403 CENTRO POBLADO LA MARIPOSA - PIURA - PIURA" PROPIET.: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA UBICACION: DISTRITO DE PIURA - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO PIURA FECHA: Setiembre-2022 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 5.0 MESES				
I) Gastos Generales Variables				110,433.50
Descripción	Precio (\$/)	Incidencia/ Cantidad	Duración de Contrato (Mes)	MONTO (\$/)
1) Personal profesional				
Ing.º Supervisor	S/. 7,500.00	1.00	5.00	37,500.00
Ing.º Asistente	S/. 4,000.00	1.00	5.00	20,000.00
Ing.º Eléctrico	S/. 5,000.00	1.00	2.00	10,000.00
2) Oficina				
Secretaria	S/. 800.00	1.00	5.00	4,000.00
Alquiler de Oficina	S/. 500.00	1.00	5.00	2,500.00
Útiles de oficina y copias	S/. 300.00	1.00	5.00	1,500.00
3) Movilidad				
Alquiler de Camioneta	S/. 4,500.00	1.00	5.00	22,500.00
3) Prevención y control de Covid				
Personal				
Mascarilla KN-95 - personal profesional	S/. 3.90	3.00	5.00	58.50
Proteccion facial	S/. 19.20	3.00	5.00	288.00
Tópico				
Alcohol en gel de 70º de mil mililitros	S/. 20.00	1.00	5.00	100.00
Detergente para limpieza de 10 kilos	S/. 50.00	1.00	5.00	250.00
Jabon liquido (01 frasco de 400 ml)	S/. 9.50	1.00	5.00	47.50
Materiales desinfectantes (Gel antibacter)	S/. 10.50	2.00	5.00	105.00
Lejia desinfectante clorex de 4 litro	S/. 16.90	1.00	5.00	84.50
4) Varios				
Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo	S/. 500.00	3.00	5.00	7,500.00
Revisión de liquidación de obra	S/. 4,000.00	1.00	1.00	4,000.00
II) Gastos Generales Fijos				3,960.00
Descripción	Precio (\$/)	Incidencia/ Cantidad	Duración de Contrato (Mes)	
1) Ensayos de Laboratorio				
Pruebas de control de calidad	S/. 900.00	1.00	3.00	2,700.00
2) Equipo de protección personal				
Casco de Seguridad	S/. 40.00	3.00	1.00	120.00
Zapato de Seguridad	S/. 200.00	3.00	1.00	600.00
Camisa y Chaleco	S/. 90.00	3.00	2.00	540.00
SUB TOTAL S/.				114,393.50
IGV (18%)				20,590.83
TOTAL S/.				134,984.33


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PIURA
 DIVISION DE OBRAS
 Ing. Pedro Harry Sosa Sánchez
 JEFE