

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CELDA DE TRANSFORMADOR; EN LA SUBESTACIÓN DE TRANSMISIÓN DE ANANEA DISTRITO DE ANANEA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	El presente servicio de Consultoría de obra para la supervisión y control de obra, tiene por finalidad asegurar que los niveles de calidad sean los indicados de tal manera que la ejecución de la obra se realice dentro de los términos contractuales preservando las normas vigentes.						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	67						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORÁNDUM N° 054-2023-ELPU/GPR.		Fecha de recepción	24/07/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	14/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	31/08/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	-	NINGUNO	NINGUNO	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	NINGUNO	NINGUNO	NINGUNO	-	NINGUNO	NINGUNO	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	NINGUNO						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	VER ANEXO NRO. 1 DEL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	VER ANEXO NRO. 2 DEL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/.215,032.52					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
VER ANEXO NRO. 3 DEL PRESENTE RESUMEN EJECUTIVO								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				1/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/09/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								

ANEXO 01 - COTIZACION DE PROVEEDORES

GASTOS SUPERVISION

Gastos Administrativos Supervisión

					VICTOR TICONA PAYE		CORPORACION CIFAEN ASOCIADOS S.A.C.		ROLANDO CHOQUE ITO	
Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Jefe de Supervisión Especialista en subestaciones de Potencia	Und.	1	50.00%	360.00	260.00	46,800.00	380.00	68,400.00	600.00	108,000.00
Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles	Und.	1	100.00%	90.00	240.00	21,600.00	300.00	27,000.00	350.00	31,500.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Telecomunicaciones, Scada y Automatización	Und.	1	100.00%	45.00	240.00	10,800.00	300.00	13,500.00	350.00	15,750.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Und.	1	50.00%	150.00	190.00	14,250.00	200.00	15,000.00	380.00	28,500.00
PARCIAL 1,1						93,450.00		123,900.00		183,750.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP y sus leyes sociales; considerando los insumos para prevenir el Covid-19.

Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Hospedajes	Glb/día	1	100.00%	150.00	40.00	6,000.00	150.00	22,500.00	50.00	7,500.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)	Glb/día	1	100.00%	150.00	50.00	7,500.00	40.00	6,000.00	80.00	12,000.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/día	1	100.00%	150.00	15.00	2,250.00	30.00	4,500.00	25.00	3,750.00
Alimentación	Glb/día	1	100.00%	150.00	80.00	12,000.00	150.00	22,500.00	20.00	3,000.00
PARCIAL 1,2						27,750.00		55,500.00		26,250.00

Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und.xdia (S/.)	Parcial (S/.)	Gasto/ Und.xdia (S/.)	Parcial (S/.)	Gasto/ Und.xdia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/dia	1	100.00%	150.00	12.00	1,800.00	35.00	5,250.00	25.00	3,750.00
Computadora	Glb/dia	3	100.00%	150.00	6.00	2,700.00	70.00	31,500.00	15.00	6,750.00
Impresora	Glb/dia	1	100.00%	150.00	8.00	1,200.00	20.00	3,000.00	15.00	2,250.00

Útiles de Oficina	Glb/dia	1	100.00%	150.00	3.00	450.00	10.00	1,500.00	15.00	2,250.00
Alquiler camioneta	Glb/dia	1	100.00%	150.00	190.00	28,500.00	250.00	37,500.00	350.00	52,500.00
Combustible	Glb/dia	1	100.00%	150.00	30.00	4,500.00	100.00	15,000.00	80.00	12,000.00
PARCIAL 1,3						39,150.00		93,750.00		79,500.00

SUB TOTAL S/.					160,350.00	273,150.00	289,500.00
---------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

UTILIDADES S/.					10% 16,035.00	10% 27,315.00	10% 28,950.00
----------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

SUB TOTAL SUPERVISIÓN S/.					176,385.00	300,465.00	318,450.00
---------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

I.G.V. S/.					18% 31,749.30	18% 54,083.70	18% 57,321.00
------------	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

COSTO TOTAL SUPERVISIÓN SOLES S/.					208,134.30	354,548.70	375,771.00
-----------------------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------

GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUPERVISOR

Descripción	Und.	Costo Directo (S/)	Costo Directo (S/)	Parcial S/.	Costo Directo (S/)	Parcial S/.	Costo Directo (S/)	Parcial S/.
Liquidación de Obra	Glb		17,067.01	17,067.01	25,000.00	25,000.00	35,000.00	35,000.00
PARCIAL 2.1				17,067.01		25,000.00		35,000.00

Nota: Incluye todos los recursos necesarios, personal profesional, pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP, leyes sociales e impuestos de Ley (IGV); considerando los insumos para prevenir el Covid-19.
NOTA: El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa

SOLES	17,067.01	SOLES	25,000.00	SOLES	35,000.00
--------------	------------------	--------------	------------------	--------------	------------------

TOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA					SOLES	225,201.31	SOLES	379,548.70	SOLES	410,771.00
---	--	--	--	--	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------

ANEXO NRO 02 - ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

GASTOS SUPERVISION

					ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	
Gastos Administrativos Supervisión						
Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Jefe de Supervisión Especialista en subestaciones de Potencia	Und.	1	50.00%	360.00	220.00	39,600.00
Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles	Und.	1	100.00%	90.00	220.00	19,800.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Telecomunicaciones, Scada y Automatización	Und.	1	100.00%	45.00	220.00	9,900.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Und.	1	50.00%	150.00	220.00	16,500.00
PARCIAL 1,1						85,800.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP y sus leyes sociales; considerando los insumos para prevenir el Covid-19.

Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Hospedajes	Glb/día	1	100.00%	150.00	40.00	6,000.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)	Glb/día	1	100.00%	150.00	40.00	6,000.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/día	1	100.00%	150.00	20.00	3,000.00
Alimentación	Glb/día	1	100.00%	150.00	70.00	10,500.00
PARCIAL 1,2						25,500.00

Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und.xdia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/dia	1	100.00%	150.00	30.00	4,500.00
Computadora	Glb/dia	3	100.00%	150.00	10.00	4,500.00
Impresora	Glb/dia	1	100.00%	150.00	10.00	1,500.00
Útiles de Oficina	Glb/dia	1	100.00%	150.00	10.00	1,500.00
Alquiler camioneta	Glb/dia	1	100.00%	150.00	220.00	33,000.00
Combustible	Glb/dia	1	100.00%	150.00	50.00	7,500.00
PARCIAL 1,3						52,500.00

SUB TOTAL		S/.	163,800.00
UTILIDADES		S/.	3% 4,914.00
SUB TOTAL SUPERVISIÓN		S/.	168,714.00
I.G.V.		S/.	18% 30,368.52

COSTO TOTAL SUPERVISIÓN SOLES	S/.	199,082.52
-------------------------------	-----	------------

--	--	--

GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUPERVISOR

Descripción	Und.	Costo Directo (S/)	Costo Directo (S/)	Parcial S/.
Liquidación de Obra	Glb		15,950.00	15,950.00
PARCIAL 2.1				15,950.00

Nota: Incluye todos los recursos necesarios, personal profesional, pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP, leyes sociales e impuestos de Ley (IGV); considerando los insumos para prevenir el Covid-19.

NOTA: El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa

SOLES 15,950.00

TOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	SOLES	215,032.52
---	--------------	-------------------

ANEXO 03 – DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

GASTOS SUPERVISION

Gastos Administrativos Supervisión

					VALOR REFERENCIAL	
Descripción	Unidad	Cant.	Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Sueldo (S/.)	Parcial (S/.)
Ingeniero Jefe de Supervisión Especialista en subestaciones de Potencia	Und.	1	50.00%	360.00	220.00	39,600.00
Ingeniero Supervisor Especialista en Obras Civiles	Und.	1	100.00%	90.00	220.00	19,800.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Telecomunicaciones, Scada y Automatización	Und.	1	100.00%	45.00	220.00	9,900.00
Ingeniero Supervisor Especialista de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Und.	1	50.00%	150.00	220.00	16,500.00
PARCIAL 1,1						85,800.00

Nota: El sueldo considerado por cada profesional incluye pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP y sus leyes sociales; considerando los insumos para prevenir el Covid-19.

Hospedajes, Oficina, Campamentos, alimentación y movilidad del personal principal, auxiliar y apoyo

Descripción	Und.	Cant.		Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und. (S/.)	Parcial (S/.)
Hospedajes	Glb/día	1		100.00%	150.00	40.00	6,000.00
Alquiler de Oficina en Obra (Incluye agua y luz)	Glb/día	1		100.00%	150.00	40.00	6,000.00
Comunicaciones: telefono, fax, internet, radio, etc.	Glb/día	1		100.00%	150.00	20.00	3,000.00
Alimentación	Glb/día	1		100.00%	150.00	70.00	10,500.00
PARCIAL 1,2							25,500.00

Mobiliario, equipo, material de oficina y otros

Descripción	Und.	Cant.		Particip. %	Tiempo (días calendarios)	Gasto/ Und.xdia (S/.)	Parcial (S/.)
Mobiliario de oficina	Glb/día	1		100.00%	150.00	30.00	4,500.00
Computadora	Glb/día	3		100.00%	150.00	10.00	4,500.00
Impresora	Glb/día	1		100.00%	150.00	10.00	1,500.00
Útiles de Oficina	Glb/día	1		100.00%	150.00	10.00	1,500.00
Alquiler camioneta	Glb/día	1		100.00%	150.00	220.00	33,000.00
Combustible	Glb/día	1		100.00%	150.00	50.00	7,500.00
PARCIAL 1,3							52,500.00

SUB TOTAL	S/.	163,800.00
------------------	------------	-------------------

UTILIDADES	S/.	3%	4,914.00
-------------------	------------	-----------	-----------------

SUB TOTAL SUPERVISIÓN	S/.	168,714.00
------------------------------	------------	-------------------

I.G.V.			S/.	18%	30,368.52
COSTO TOTAL SUPERVISIÓN SOLES			S/.	199,082.52	
GASTOS LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUPERVISOR					
Descripción	Und.	Costo Directo (S/)	Costo Directo (S/)	Parcial S/.	
Liquidación de Obra	Glb		15,950.00	15,950.00	
PARCIAL 2.1				15,950.00	
Nota: Incluye todos los recursos necesarios, personal profesional, pasajes, seguros SCTR pensión y salud, EPP, leyes sociales e impuestos de Ley (IGV); considerando los insumos para prevenir el Covid-19. NOTA: El costo a Suma Alzada no deberá ser menor a 8% del costo total por Tarifa			SOLES 15,950.00		
TOTAL SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA			SOLES 215,032.52		