

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATAACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

ASUNTO : Resumen Ejecutivo
FECHA : Caja, 26 de enero de 2024

La Unidad de Logística de la Municipalidad Distrital de Cosme, formula el presente **Resumen Ejecutivo**, el cual tiene como finalidad dar un resumen del expediente técnico de la obra.

I. OBJETIVOS GENERALES

Establecer el valor referencial según expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATAACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA".

II. ANALISIS

El Proyecto de Inversión Pública referido a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATAACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" con Código CUI N° 2539185.

Para establecer el valor referencial de la Obra, de conformidad al numeral 34.2 literal a) del artículo 34° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, textualmente menciona *"En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas; además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad."*

El presupuesto de Obra formulado en el Expediente Técnico de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATAACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA", siendo lo siguiente:

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico

RESOLUCION DE ALCALDÍA N°0217-
: 2023/ALC-CRB/MDC/ACOB-HVCA
COI: FECHA 19/12/2023



III. DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL

3.1. SE UTILIZÓ UNA SOLA FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Conforme el numeral 34.2 literal a) del artículo 34° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponderá al monto del presupuesto de obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad, siendo el presupuesto para la ejecución de la obra el siguiente:

VALOR REFERENCIAL	Fecha	Monto S/.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	19/12/2023	S/ 4,202,693.67
Total		S/ 4,202,693.67

3.2. ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA

El Presupuesto total de la obra, es el siguiente:

RESUMEN DE PRESUPUESTO			
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL TRAMO I: HV-749 (POMACANCHA – TOCCTO – RURUMARCA – CCASANCCA) Y TRAMO II: EMP. HV-749, HV-750 (TOCCTO – PISQUIRI – RATACC) DEL DISTRITO DE CAJA - PROVINCIA DE ACOBAMBA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica			
Duración de Obra : 7 Meses Fecha : NOVIEMBRE- 2023			
ITEM	DESCRIPCION	COSTO EXPEDIENTE TECNICO	
100	OBRAS PRELIMINARES	S/. 76,127.23	
200	MOVIMIENTO DE TIERRAS	S/. 1,001,824.56	
300	AFIRMADO	S/. 277,401.27	
500	OBRAS DE ARTE Y DRENAJE	S/. 398,448.99	
700	TRANSPORTE	S/. 848,801.46	
800	SEÑALIZACION	S/. 147,796.87	
900	PROTECCION AMBIENTAL	S/. 59,541.20	
1100	CAPACITACION	S/. 20,000.00	
1200	OTROS	S/. 8,003.80	
COSTO DIRECTO		S/. 2,837,945.38	
GG	GASTOS GENERALES 15.50%	S/. 439,864.89	
UTI	UTILIDAD 10.00%	S/. 283,794.54	
ST	SUB TOTAL DE OBRA	S/. 3,561,604.81	
IGV	IGV 18.00%	S/. 641,088.87	
P.T	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	S/. 4,202,693.67	

IV. PLAZO DE EJECUCIÓN

Para el presente proceso de selección, se ha tomado en consideración los plazos establecidos en el Expediente Técnico que es parte integral del Expediente de contratación, el cual comprende un plazo de:

- Ejecución de la Obra:
Doscientos diez (210) días calendario

V. ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL

El valor referencial determinado, es menor a nueve (9) meses conforme con lo señalado en el Art. 34° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, computados desde la fecha de determinación de presupuesto en el expediente técnico.

VI. TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN

TIPO DE PROCEDIMIENTO : Licitación Pública
SISTEMA DE CONTRATACION : A Precios Unitarios

VII. EXISTENCIA DE PLURALIDAD DE POSTORES

De acuerdo con la revisión de los procesos realizados por la entidad y otras entidades, se puede establecer la existencia de pluralidad de empresas dedicadas al objeto de la convocatoria a realizarse:

FUENTE 1 SEACE: PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS DENTRO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

1 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL TRAMO I PUNTAQUILLO, HUALLHUA Y AMPULCO, EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLAY GRANDE, DISTRITO DE HUAYLLAY GRANDE DE LA PROVINCIA DE ANCAHUELES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Código CUBSO:	721410010022029	Cantidad:	1 - Kilometro	Reserva Para MYPE:	2034819.21 Soles	Si Paquete:	NO	NO
Denominación del Bien o Servicio Común	Valor Referencial/Estimado Total							
IN ACCIONES								
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Sanificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado			
CONSORCIO - CONSORCIO EKAMAT	NO	NO	NO	1.00	2,851,932.70			
20404115282 - GRUPO JOBEKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO JOBEKA S.A.C.	NO	NO	NO					
20445200019 - CONSAGA INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	NO	NO	NO					

1 - CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANDAYMARCA DISTRITO DE ANDAYMARCA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA

Código CUBSO:	721410010023103	Cantidad:	1 - Servicio	Reserva Para MYPE:	3430686.16 Soles	Si Paquete:	NO	NO
Denominación del Bien o Servicio Común	Valor Referencial/Estimado Total							
IN ACCIONES								
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Sanificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado			
CONSORCIO - CONSORCIO NOR ORIENTE	NO	NO	NO	1.00	3,403,636.16			
20568904321 - MAGIKO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO	NO	NO					
20568959548 - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AH E D S.A.C.	NO	NO	NO					
20601234999 - INVERSIONES EL SCORPION HNOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO					

1 - CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL HUAYLLAHUARA - LANUECASHA - ANAPILLA - COCHAHUARA - SILLANA, DISTRITO DE HUAYLLAHUARA, HUANCAMELICA, HUANCAMELICA - II ETAPA

Código CUBSO:	7214110600340065	Cantidad:	1 - Servicio	Reserva Para MYPE:	1234610.16 Soles	Si Paquete:	NO	NO
Denominación del Bien o Servicio Común	Valor Referencial/Estimado Total							
IN ACCIONES								
Postor	MYPE	Ley de promoción de la Selva	Sanificación colindante (Contratación fuera de provincia de Lima y Callao)	Cantidad adjudicada	Monto adjudicado			
CONSORCIO - VIAL SANTA ROSA	NO	NO	NO	1.00	1,229,282.81			
20541517139 - FOREX CONSTRUCTIONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO					
20600827252 - H B R EDIFICACIONES S.A.C.	NO	NO	NO					
CONSORCIO - VIAL SANTA ROSA	NO	NO	NO	1.00	1,229,282.81			
20541517139 - FOREX CONSTRUCTIONS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	NO	NO	NO					
20600827252 - H B R EDIFICACIONES S.A.C.	NO	NO	NO					

VIII. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO

De conformidad con la naturaleza indivisible de la obra, la Buena Pro no puede ser distribuida a más de un contratista.

IX. CONCLUSIONES

El presente estudio de mercado se ha enmarcado dentro de los parámetros de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, siguiendo las directivas y normativa vigente referente a la determinación del valor referencial.

El valor referencial asciende a: S/ 4,202,693.67 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 67/100 SOLES), por lo tanto, corresponde convocar al procedimiento de selección a través de una Licitación Pública.

Dicho trabajo servirá para la elaboración de condiciones y aspectos técnicos en las bases del proceso de selección que corresponda, siendo que de ellos dependerá la participación, transparencia y entrega oportuna del servicio requerido con la finalidad de cumplir con los objetivos de la Municipalidad Distrital de Caja.

