

**ACTA DE APERTURA, ADMISIÓN Y CALIFICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**

En la ciudad Alexander Von Humbolt, siendo las 8:31 horas del día 23 de junio del 2025, en la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, se reunieron los miembros del comité designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°108-2025-GM-MDAVH de fecha 10 de junio 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1, cuyo objeto de convocatoria es CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI", CUI N° 2636328, con la finalidad de realizar la apertura, admisión y calificación de las ofertas.

Seguidamente se realiza la verificación de los participantes inscritos en el SEACE, siendo el siguiente:

| Nro. | Tipos proveedor   | RUC / Código | Nombre o Razón Social   | Fecha de registro en el SEACE | Estado | Admisión | Fecha de registro | Código de Registro | Asistencia                       |
|------|-------------------|--------------|---|-------------------------------|--------|----------|-------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1    | Proveedor con RUC | 20286193378  | HERRERA CONTRATISTAS GENERALES S.L.TDA  | 15/04/2025                    | Válido |          | 15/04/2025        | 20286193378        | <input checked="" type="radio"/> |
| 2    | Proveedor con RUC | 20393679408  | CERINCO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L.  | 18/04/2025                    | Válido |          | 18/04/2025        | 20393679408        | <input checked="" type="radio"/> |
| 3    | Proveedor con RUC | 20577164331  | K3 & P INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA  | 11/04/2025                    | Válido |          | 11/04/2025        | 20577164331        | <input checked="" type="radio"/> |
| 4    | Proveedor con RUC | 20608181049  | ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C.   | 18/04/2025                    | Válido |          | 18/04/2025        | 20608181049        | <input checked="" type="radio"/> |
| 5    | Proveedor con RUC | 20601870306  | NATUN JUNGLA PERU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                | 17/04/2025                    | Válido |          | 17/04/2025        | 20601870306        | <input checked="" type="radio"/> |
| 6    | Proveedor con RUC | 20602378986  | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES VAZQUELLI E.I.R.L.  | 17/04/2025                    | Válido |          | 17/04/2025        | 20602378986        | <input checked="" type="radio"/> |
| 7    | Proveedor con RUC | 20607965367  | INGENIERIA CONSULTORIA & CONSTRUCTORA INGENIERIA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 17/04/2025                    | Válido |          | 17/04/2025        | 20607965367        | <input checked="" type="radio"/> |
| 8    | Proveedor con RUC | 20608077163  | C Y H CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.  | 12/04/2025                    | Válido |          | 12/04/2025        | 20608077163        | <input checked="" type="radio"/> |
| 9    | Proveedor con RUC | 20612537390  | GRUPO CONSTRUCTOR HUBE E.I.R.L.   | 16/04/2025                    | Válido |          | 16/04/2025        | 20612537390        | <input checked="" type="radio"/> |
| 10   | Proveedor con RUC | 99000032707  | INGENIERIA Y DESARROLLO ARQUITECTONICO, S.A. DE C.V.  | 14/04/2025                    | Válido |          | 14/04/2025        | 99000032707        | <input checked="" type="radio"/> |

Y los participantes que presentaron su oferta en el SE@CE, son:

**Presentación de ofertas/expresión de interés**

Entidad convocante: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura: LP-ABR-1-2025-MDAVH/CS-1

Nro. de convocatoria: 1

Objeto de contratación: Obra


Descripción del objeto: CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2636328.

| Nro. ítem | Descripción del ítem   | RUC / Código | Nombre o Razón Social           | Fecha Presentación | Hora Presentación | Forma de presentación |
|-----------|--|--------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 1         | CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI, CUI N° 2636328. |              |                                 |                    |                   |                       |
|           |  | 20600101049  | ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C. | 20/08/2025         | 11:32:33          | Electronico           |
|           |  | 20612537390  | CONSORCIO TAHUAYO               | 20/08/2025         | 16:48:39          | Electronico           |

Acto Seguido, el Comité procede a verificar la presentación de los Documentos para la admisión de la oferta requeridos, siendo lo siguiente:

  
Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ  
Presidente

  
Sr. Henry Jopi, MACHUCA SÁNCHEZ  
Primer Miembro

  
Ing. Henry Antonio, MELGAREJO GAMBOA.  
Segundo Miembro



| Nº        | DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA  | POSTOR            | POSTOR                          |
|-----------|--|-------------------|---------------------------------|
|           |  | CONSORCIO TAHUAYO | ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C. |
| a)        | Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1).  | Cumple            | Cumple                          |
| b)        | Pacto de integridad (Anexo N° 2).  | Cumple            | Cumple                          |
| c)        | Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  | Cumple            | Cumple                          |
| d)        | Declaración jurada declarando que: (i) es responsable de la veracidad de los documentos e información de la oferta, y (ii) no se encuentra impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley. (Anexo N° 3). | Cumple            | Cumple                          |
| e)        | Promesa de consorcio con firmas digitales (Anexo N° 4).  | Cumple            | NO Corresponde                  |
| f)        | Documentación que acredite la desafectación, (Anexo N° 5).   | NO Corresponde    | NO Corresponde                  |
| g)        | Oferta Económica (Anexo 6).  | Cumple            | Cumple                          |
| CONDICION |  | CUMPLE            | CUMPLE                          |


Seguidamente se revisa las Documentos para acreditar los "Requisitos de Calificación" que detallan en el numeral 3.14 del Capítulo III de la presente sección de las bases, siendo lo siguiente:

| Nº  | REQUISITOS DE CALIFICACION                | POSTOR            | POSTOR                          |
|---|---|-------------------|---------------------------------|
|   |   | CONSORCIO TAHUAYO | ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C. |
| A   | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | Cumple            | Cumple                          |
| B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE. |   |                   |                                 |
| B.1   | CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE.          | Cumple            | Cumple                          |
| B.2   | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE            | Cumple            | No cumple*                      |
| C   | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO                  | Cumple            | X                               |
| D   | PARTICIPACION EN CONSORCIO                | Cumple            | X                               |
| CONDICION   |   | ADMINITO          | NO ADMITIDO                     |

El postor ECO CONSTRUCCIONES TITAN S.A.C. queda NOADMITIDO dado que no cumple con el factor experiencia del personal clave bajo las siguientes causales;

- Respecto al CERTIFICADO DE TRABAJO EMITIDO POR EL CONSORCIO PUENTE MUYA del RESIDENTE DE OBRA propuesto ING. JOHN WILLIAMS CHAMOLI FALCON, se aprecia que contiene información falsa y/o inexacta, ya que CERTIFICA que dicho personal laboro desde el 20/12/2022 al 31/10/2023, sin embargo de la información pública de la página de INFOBRAS se puede apreciar que a fecha 28/01/2023 el residente en dicha obra era la ING. JENNY VELASQUEZ CAMARGO y de acuerdo a la última valorización presentada la obra fue culminada en agosto del 2023, por lo que resulta incongruente la información brindada por el postor.

  
Ing. Jhon Carlos RAMOS ROMAN GUEZ  
Presidente

  
Sr. Henry Joel MACHUCA SANCHEZ  
Primer Miembro

  
Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.  
Segundo Miembro



- Respecto al **CERTIFICADO DE TRABAJO EMITIDO POR EL CONSORCIO SAN CRISTOBAL** del **RESIDENTE DE OBRA** propuesto **ING. JOHN WILLIAMS CHAMOLI FALCON**, se aprecia que contiene información falsa y/o inexacta, ya que **CERTIFICA** que dicho personal labora desde el **11/05/2020 al 28/02/2022**, sin embargo de la información pública del **SEACE** e **INFOBRAS** se puede apreciar y verificar que el contrato de obra fue firmado el **28/08/2020**, lo cual es incongruente y se presume la falsedad del documento ya que no puede iniciar un trabajo con meses de anterioridad a la firma del contrato, verificándose que el residente de obra según contrato N° **041-2020-MPLP-TM**, es el **ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA**, adicionalmente según la valorización N° **03** la obra fue culminada en **noviembre del 2020** por lo cual resulta poco creíble y razonablemente incongruente que se haya finalizado el **28/02/2022** como indica el certificado emitido. Se visualiza según fuente de **INFO-OBRAS** lo siguiente;

**CURVA DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO**  
**A LA VALORIZACION DE OBRA N° 03 - NOVIEMBRE 2020**

|                            |  |                         |   |
|----------------------------|--|-------------------------|---|
| ENTIDAD EJECUTORA          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO  | PROCESO DE ADJUDICACION | ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2020-MPLP/TM |
| CONTRATO                   | N° 041-2020-MPLP-TM  | MODALIDAD               | PRECIO UNITARIO                               |
| CONTRATISTA                | CONSORCIO SAN CRISTOBAL  | RESIDENTE DE OBRA       | ING. MARTIN CESAR VALDIVIESO ECHEVARRIA       |
|                            |  | SUPERVISOR DE OBRA      | ING. JAVIER WILLIAMS SALAZAR BORJA            |
| PLAZO DE EJECUCION VIGENTE | 120 00 Días Calendarios  | PRESUPUESTO REFERENCIAL | S/ 655,852.00                                 |
| INICIO 08/09/2020          | TERMINO: 05/10/2021  | PRESUPUESTO CONTRATADO  | S/ 655,852.00                                 |
| OBRA                       | "CREACION DE PONTONES EN EL SECTOR DE MIRALLORES Y LA LAGUNA EN EL CENTRO PORRADO DE SUITE SAN JORGE DEL DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANCLO" - CUI 2420493 |                         |   |

| VALORIZACION | MES             | AVANCE PROGRAMADO |            | AVANCE EJECUTADO |            | % AVANCE PROGRAMADO |           | % AVANCE EJECUTADO |           | DESFASE EN EL AVANCE | ESTADO DEL AVANCE |
|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|----------------------|-------------------|
|              |                 | PARCIAL           | ACUMULADO  | PARCIAL          | ACUMULADO  | PARCIAL             | ACUMULADO | PARCIAL            | ACUMULADO |                      |                   |
| 01           | Septiembre 2020 | 45,864.14         | 45,864.14  | 76,110.87        | 76,110.87  | 6.98%               | 6.98%     | 18.09%             | 18.09%    | 4.61%                | ADELANTADA        |
| 02           | Octubre 2020    | 139,883.98        | 185,748.12 | 704,471.73       | 280,587.60 | 21.33%              | 28.32%    | 31.89%             | 42.78%    | 14.46%               | ADELANTADA        |
| 03           | Noviembre 2020  | 257,480.46        | 443,228.58 | 375,283.40       | 655,852.00 | 39.26%              | 67.59%    | 57.22%             | 100.00%   | 32.42%               | ADELANTADA        |
| 04           | Diciembre 2020  | 172,824.02        | 616,052.71 |                  |            | 26.35%              | 93.93%    |                    |           |                      |                   |
| 05           | Enero 2021      | 381,793.29        | 655,852.00 |                  |            | 6.07%               | 100.00%   |                    |           |                      |                   |
|              |                 | Σ                 | 655,852.00 | CURVA S 100.00%  |            |                     |           |                    |           |                      |                   |

- El personal clave **INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS** no cumple con la experiencia solicitada, debido que sus certificados demuestran experiencia en la elaboración de expedientes técnicos, lo cual no fue estipulado en los requisitos de las bases integradas.

Por lo determinado en los antecedentes, queda **ADMITIDA** la oferta del siguiente postor:


#### 1. CONSORCIO TAHUAYO


Acto seguido se procede con la Evaluación de Documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" con la Respectiva asignación de puntajes:

#### FACTORES DE EVALUACIÓN OBLIGATORIO- EVALUACIÓN TÉCNICA.

| FACTOR DE EVALUACIÓN  | CONSORCIO TAHUAYO |
|---|-------------------|
|   | PUNTAJE           |
| A.- EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD ADICIONAL DEL PERSONAL CLAVE | 10                |

  
Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ  
Presidente

  
Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ  
Primer Miembro

  
Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.  
Segundo Miembro



**FACTORES DE EVALUACIÓN FACULTATIVA- EVALUACIÓN TÉCNICA.**

| FACTOR DE EVALUACIÓN                         | CONSORCIO TAHUAYO |
|--|-------------------|
|  | PUNTAJE           |
| C- SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL                  | 10                |
| D. SOSTENIBILIDAD SOCIAL                     | 00                |
| E. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PÚBLICA     | 10                |
| F. CAPACITACIÓN                              | 10                |
| G. GESTIÓN DE CALIDAD                        | 10                |
| H. MEJORA AL REQUERIMIENTO                   | 15                |
| I. GESTIÓN DE RIESGOS                        | 15                |
| L. SEGURIDAD Y SALUD                         | 10                |
| TOTAL DE PUNTAJE (FACULTATIVO + OBLIGATORIO) | 90                |

**FACTORES DE EVALUACIÓN – EVALUACIÓN ECONÓMICO.**

| FACTOR DE EVALUACIÓN | CONSORCIO TAHUAYO |
|----------------------|-------------------|
|                      | PUNTAJE           |
| A.- PRECIO           | 100               |
| PUNTAJE              | 100               |

**El puntaje total obtenido:**


$$PTP = c_1PT + c_2Pe$$


$$PTP = 0.7 \times 90 + 0.3 \times 100$$

$$PTP = 63 + 30$$

**Puntaje Total del Postor = 93 puntos**

Se cierra la sesión a las 11:45 horas del mismo día, firmando los miembros del comité en señal de conformidad.

  
Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ  
Presidente

  
Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ  
Primer Miembro

  
Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.  
Segundo Miembro



**ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO  
LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**

En la ciudad Alexander Von Humbolt, siendo las 12:16 horas del día 23 de junio del 2025, en la Municipalidad Distrital de Alexander Von Humboldt, se reunieron los miembros del comité designados mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°108-2025-GM-MDAVH de fecha 10 de junio 2025, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA DE OBRAS N° 001-2025-MDAVH/C-1**, cuyo objeto de convocatoria es **CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE, EN EL (LA) CAMINO VECINAL R2503174, EN EL SECTOR TAHUAYO, DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT, PROVINCIA PADRE ABAD, DEPARTAMENTO UCAYALI"**, CUI N° 2636328, reunidos con el motivo de Otorgamiento de la buena Pro.

Seguidamente el comité adjudica la Buena Pro. Con puntaje total de 100 al **CONSORCIO TAHUAYO** por el monto ascendente a de **S/ 2,974,967.00 (Dos millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete 00/100 soles)**, según el detalle:


|     |                                 |                     |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| 1   | Total costo directo (A)         | 2,100,965.40        |
| 2   | Gastos generales                |                     |
| 2.1 | Gastos fijos                    | 23,324.66           |
| 2.2 | Gastos variables                | 186,771.88          |
|     | Total gastos generales (B)      | 210,096.54          |
| 3   | Utilidad (C)                    | 210,096.54          |
|     | <b>SUBTOTAL (A+B+C)</b>         | <b>2,521,158.48</b> |
| 4   | IGV <sup>12</sup>               | 453,808.52          |
| 5   | <b>Monto total de la oferta</b> | <b>2,974,967.00</b> |


El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

ALEXANDER VON HUMBOLDT, 20 DE JUNIO DE 2025

  
**CONSORCIO TAHUAYO**  
**Lisardo Laguna Regalado**  
DNI: 75501224  
REPRESENTANTE LEGAL COMÚN

Siendo las 12:21 horas del día 23 de junio del 2024, se cierra la presente sesión firmando los miembros del comité en señal de conformidad.

  
Ing. Jhon Carlos RAMOS RODRIGUEZ  
Presidente

  
Sr. Henry Joel MACHUCA SÁNCHEZ  
Primer Miembro

  
Ing. Henry Antonio MELGAREJO GAMBOA.  
Segundo Miembro