

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y LA AV. JESUS NAZARENO DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CON CUI 2492991					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	5					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2492991			
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 006-2024-MDJN-SGDUR/MOT-RESP		Fecha de recepción	14/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa/iza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
	1	1	1	INFORME N° 093-2024-MDJN-UAP/WCG	02/04/2024		
SOLICITO ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. SR. DE LOS MILAGROS Y LA AV. JESUS NAZARENO DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO, PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" YA QUE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO ERA SUPERIOR A 9 MESES.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						

	<p align="center">FORMATO</p> <p align="center">RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</p> <p align="center">(SERVICIOS)</p>
--	---

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	RESOLUCION GERENCIAL N° 070-2024-MDJN/GM	16/04/2024			
APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO LOS COSTOS							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS
-----	---

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
---------------	--

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

Lista de Insumos

Proyecto:

Mantenimiento del Servicio de Transbordador Vehicular y Peatonal en la Av. 5r de Los Milagros y el Sector Nazareno del Distrito de Jesús Nazareno - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Sub Proceso:

01 - TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL

Ciudad:

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE JESÚS NAZARENO
JESÚS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO

Unidad:

Cuota # 2024

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:

Item:


Item:

Item:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Presupuesto
47-01002	Mantenimiento de contenedores present	MES	3.00	847.86	2,543.58
54-01000	Mantenimiento del ruido proveniente de actividades	MES	3.00	847.86	2,543.58
54-01000	Mantenimiento de vehículos tipo camioneta	MES	3.00	847.86	2,543.58
54-01000	Mantenimiento de vehículos tipo camioneta	MES	3.00	847.86	2,543.58
72-00000	Material de tránsito	KG	50.00	53.00	2,650.00
72-01000	Material de tránsito	KG	50.		
72-01001	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01002	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01003	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01004	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01005	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01006	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01007	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01008	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01009	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01010	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01011	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01012	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01013	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01014	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01015	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01016	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01017	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01018	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01019	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01020	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01021	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01022	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01023	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01024	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01025	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01026	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01027	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01028	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01029	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01030	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01031	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01032	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01033	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01034	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01035	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01036	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01037	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01038	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01039	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01040	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01041	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01042	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01043	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01044	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01045	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01046	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01047	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01048	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01049	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01050	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01051	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01052	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01053	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01054	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01055	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01056	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01057	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01058	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01059	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01060	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01061	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01062	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01063	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01064	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01065	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01066	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01067	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01068	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01069	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01070	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01071	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01072	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01073	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01074	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01075	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01076	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01077	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01078	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01079	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01080	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01081	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01082	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01083	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01084	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01085	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01086	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01087	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01088	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01089	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01090	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01091	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01092	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01093	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01094	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01095	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01096	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01097	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01098	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01099	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01100	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01101	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01102	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01103	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01104	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01105	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01106	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01107	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01108	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01109	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01110	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01111	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01112	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01113	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01114	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01115	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01116	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01117	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01118	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01119	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01120	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01121	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01122	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01123	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01124	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01125	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01126	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01127	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01128	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01129	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01130	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01131	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01132	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01133	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01134	Material de tránsito	KG	50.	53.00	2,650.00
72-01135	Material de tránsito				

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 149,945.55					

S/. 149,945.55

FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)	
En el caso de consultoría de obras, además detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.	
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO	
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/04/2024
FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/04/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.	
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.	
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.	
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
De ser afirmativa la respuesta, detallar.	
5.	 <p>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	