

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27.05.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION PARA EL SERVICIO PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 31979 - FLOVEAL DEL CENTRO POBLADO CUMBRE ALTO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 31979 - FLOVEAL DEL CENTRO POBLADO CUMBRE ALTO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE PERENE - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	216-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2493153					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A, DE FECHA 04/08/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REPORTE N° 2402-2024-GRJ/GR/SGSLO		Fecha de recepción	08.05.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-	NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO	-			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-	NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-	NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	-	-						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR (MENOR PRECIO)							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRAS)

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD


Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION									
PROY.	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA LE. 31973-FLOREAL DEL CENTRO FORJADO CUNFRE ALTO LA FLORIDA DEL DISTRITO DE PENNE- PROVINCIA DE CHANCHAMAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN- CENSUBR 489118								
ETAPAS DE LA SUPERVISION		DIAS CALENDARIOS		TOTAL DIAS CALENDARIOS					
ETAPA I SUPERVISION DE OBRA		279.00		279.00					
ETAPA II LICITACION DE OBRA		60.00		60.00					
ETAPA I SUPERVISION DE OBRA									
COSTO DIRECTO									
II.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Supervisión obra	mes	1.00	100.00%	9.00	8,000.00		8,000.00	
2	Asistente Supervisión obra	mes	1.00	100.00%	2.00	4,000.00		4,000.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
II.02 ALQUILER DE EQUIPO MENOR									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Alquiler de camión 4x4 (sin chofer y conductor)	mes	1.00	100.00%	9.00	2,000.00		2,000.00	
2	Alquiler de maquinaria e implementos	mes	1.00	100.00%	9.00	400.00		400.00	
3	Implementos de seguridad	mes	7.00	100.00%	1.00	100.00		100.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
II.03 ENSAYOS Y PRUEBAS									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Control de calidad (suelo y concreto)	glo	1.00	100.00%	1.00	3,000.00		3,000.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
II.04 MATERIALES Y UTILES DE OBRA									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	HOJAS BORDA 75 gr	MIL/MT				30.00	10.00	300.00	
2	TORNILLO PARA PRESFORA	MT				4.00	500.00	2,000.00	
3	TAMPON	MT				8.00	6.00	48.00	
4	YUSE 4 CDS	MT				2.00	20.00	40.00	
5	ENCARPADOR	MT				2.00	30.00	60.00	
6	LAPTOPS	MT				2.00	10.00	20.00	
7	PERFORADOR	MT				2.00	28.00	56.00	
8	RESALTADOR	MT				2.00	2.00	4.00	
9	LIBRETA 12" 200	MT				2.00	5.00	10.00	
10	MINIFAN	MT				4.00	4.00	16.00	
11	ARCHIVADORES DE PALABRA ORDEN	MT				50.00	8.00	400.00	
12	FOLIO A4	MT				20.00	5.00	100.00	
13	MAFIO	MT				1.00	600.00	600.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
II.05 OTROS SERVICIOS E INPLEMENTOS									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Viajes y hospedajes	mes				6.00	100.00	600.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
GASTOS GENERALES									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Registro de obra	mes				6.00	400.00	2,400.00	
2	Subscripción de obra	glo				1.00	5,000.00	5,000.00	
3	Remuneración de obra	glo				1.00	750.00	750.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
COSTO DIRECTO									
GASTOS GENERALES								297,332.00	
GASTOS GENERALES								1,800.00	
SUB TOTAL G.								14,632.00	
SUB TOTAL G.								312,964.00	
SUB TOTAL								564,416.00	
SUB TOTAL								379,033.00	

ETAPA II LICITACION DE OBRA									
COSTO DIRECTO									
II.01 PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Supervisión obra	mes	1.00	100.00%	2.00	4,000.00		4,000.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
GASTOS GENERALES									
Item	Descripción	Unidad	Presupuesto	%Particip.	Tiempo	Unidad	Costo	Presupuesto	
1	Percepción Plazo	glo				1.00	800.00	800.00	
2	Percepción Plazo	glo				1.00	100.00	100.00	
3	Percepción Plazo	glo				1.00	100.00	100.00	
4	Alquiler de obra	glo				1.00	60.00	60.00	
5	Otro	glo				1.00	34.00	34.00	
SUB TOTAL									
SUB TOTAL									
COSTO DIRECTO									
GASTOS GENERALES								8,000.00	
GASTOS GENERALES								14,632.00	
SUB TOTAL G.								400.00	
SUB TOTAL G.								9,844.24	
SUB TOTAL								17,176.52	
SUB TOTAL								11,263.20	
RESUMEN									
SUB TOTAL POR SUPERVISION								97.65%	379,033.00
SUB TOTAL POR LICITACION DE OBRA								2.35%	11,263.20
TOTAL									381,355.76

61

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	S/ 381,355.75				
	EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTO FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.05.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		24.05.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
PERCY RIOS COHEN, LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS Y FREDY OLORTEGUI AGUIRRE							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>		
** EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD. ** METODOLOGÍA PROPUESTA.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
ING. ELMER BUJAICO CCOICCA							
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							