


FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	QUEBRADA HONDA, 27 DE DICIEMBRE DEL 2024.							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA MUNICIPAL – OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del servicio de consultoria de obra para la supervision de la ejecucion de obra por contrata del IOARR: "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) RED VIAL VECINAL CU-699 SOBRE EL RIO CCARON, DISTRITO DE YANATILE, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO CON CUI 2635012".							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	21							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2635012						
		Documento que declaró la viabilidad	NO INDICA						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 001441		Fecha de recepción	10/12/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO		
Fecha de la tercera versión		NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO			
Fecha de la cuarta versión		NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO			
Fecha de la quinta versión		NO	De oficio	NO	Con motivo de observaciones	NO			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	NO								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	NO								
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	NO								
	Consignar una síntesis de las observaciones								

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	NO						
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO
	NO
	NO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS


3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS
-------	------------------------------------

DEL PROVEEDOR														
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº</th> <th>POTENCIALES PROVEEDORES</th> <th>RUC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ITALQ EIRL</td> <td>20601804159</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>QUISPE FLOREZ ROGER</td> <td>10433217476</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>QUISPE TINTA EDGAR</td> <td>10450268700</td> </tr> </tbody> </table>		Nº	POTENCIALES PROVEEDORES	RUC	1	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ITALQ EIRL	20601804159	2	QUISPE FLOREZ ROGER	10433217476	3	QUISPE TINTA EDGAR	10450268700
Nº	POTENCIALES PROVEEDORES	RUC												
1	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES ITALQ EIRL	20601804159												
2	QUISPE FLOREZ ROGER	10433217476												
3	QUISPE TINTA EDGAR	10450268700												

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

PRESUPUESTO DE OBRA					
PROYECTO	RENOVACION DE PUENTE EN EL LLA CAMINO VIAL VALCAN, KM 696 SOBRE EL PRO-CARREÑO DISTRITO DE YANATIEL				
PROPIETARIO	PROVINCIA CAJAL, DEPARTAMENTO CAJAL				
UBICACION	MUNICIPALIDAD DISTRITO DE YANATIEL				
FECHA ELAB.	Cajal - Calle Yanatiel, RED VIAL KM 696 30-11-2024				
IDEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRO	PRECIO	PUNTO
1	RENOVACION DEL PUENTE EN EL LLA CAMINO VIAL VALCAN, TRAMO KM 696 SAN MARTIN SOBRE PRO-CARREÑO, DEL DISTRITO DE YANATIEL, PROVINCIA DE CAJAL, DEPARTAMENTO DE CAJAL			\$ 179,446.32	
1.1	OBRAS PREVISIONALES, TRABAJO PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			\$ 64,000.75	
1.1.1	INSTALACIONES Y TRABAJOS PRELIMINARES			\$ 30,000.00	
1.1.1.1	TRABAJO PRELIMINAR			\$ 30,000.00	
1.1.1.1.1	CARTEL EN CONFORMACION DE OBRA EN BARRIO	UNO	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.1.1.2	DESEÑO Y LAMINADO TERRENO	M ²	250.00	4.00	\$ 1,000.00
1.1.1.1.3	TOPOGRAFIA Y DEMONSTRACION	MED	4.00	125.00	\$ 500.00
1.1.1.1.4	PROVISION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	GR	1.00	2,000.00	\$ 2,000.00
1.1.1.1.5	PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL	MED	4.00	2,500.00	\$ 10,000.00
1.1.1.2	TRABAJO COMPLEJO PREVISIONAL			\$ 11,000.75	
1.1.1.2.1	CONSTRUCCION DE CAMBAMATO PREVISIONAL DE TRABAJO	UNO	1.00	31,000.00	\$ 31,000.00
1.1.1.2.2	IMPLEMENTACION CORDON PREVISIONAL DE OBRA EN BARRIO	M	70.00	60.00	\$ 4,200.00
1.1.1.2.3	ACCESO A CARRETERA, DISEÑO, PLANTAS Y PROYECTO DE OBRA	M ²	0.14	40,000.00	\$ 5,600.00
1.1.1.2.4	IMPLEMENTACION DE OBRILLA PERMANENTE PREVISIONAL A BARRIO	UNO	1.00	20,000.00	\$ 20,000.00
1.1.1.3	PUENTE TEMPORAL EN CONFORMACION DE OBRA EN BARRIO			\$ 30,000.00	
1.1.1.3.1	PUENTE TEMPORAL, TRANSITO DE MATERIAL A OBRA	GR	1.00	85,000.00	\$ 85,000.00
1.1.1.3.2	IMPLEMENTACION Y DEMONSTRACION DE OBRA Y TRANSITO A OBRA	GR	1.00	85,000.00	\$ 85,000.00
1.1.1.4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	M ²	81.00	11,000.00	\$ 891,000.00
1.1.1.4.1	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL	UNO	1.00	20,000.00	\$ 20,000.00
1.1.1.4.2	ACUMULO DE MATERIAL EN ALMACEN, INCIDENTE	M ²	100.00	22.00	\$ 2,200.00
1.1.1.4.3	ELABORACION DE MATERIAL, PROVISIONAL DE DEMONSTRACION CON ALMACENAMIENTO	M ²	100.00	31.00	\$ 3,100.00
1.1.1.4.4	TRANSITO DE CONSTRUCCION EXISTENTE, ESTRUCTURA VIAL	UNO	1.00	3,000.00	\$ 3,000.00
1.1.2	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL			\$ 34,000.75	
1.1.2.1	ELABORACION PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	UNO	1.00	3,400.00	\$ 3,400.00
1.1.2.2	EQUIPOS EN PROTECCION OCUPACIONAL	MED	1.00	25,000.00	\$ 25,000.00
1.1.2.3	EQUIPO DE PROTECCION OCUPACIONAL	MED	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.2.4	SEALIZACION TEMPORAL DE OBRA EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.1	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.2	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.3	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.5	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.6	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.8	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.9	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.10	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.11	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.12	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.13	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.14	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.15	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.16	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.17	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.18	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.19	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.20	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.21	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.22	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.23	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.24	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.25	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.26	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.27	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.28	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.29	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.30	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.31	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.32	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.33	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.34	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.35	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.36	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.37	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.38	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.39	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.40	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.41	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.42	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.43	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.44	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.45	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.46	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.47	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.48	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.49	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.50	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.51	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.52	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.53	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.54	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.55	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.56	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.57	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.58	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.59	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.60	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.61	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.62	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.63	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.64	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.65	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.66	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.67	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.68	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.69	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.70	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.71	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.72	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.73	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.74	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.75	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.76	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.77	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.78	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.79	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.80	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.81	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.82	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.83	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.84	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.85	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.86	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.87	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.88	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.89	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.90	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.91	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.92	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.93	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.94	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.95	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.96	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.97	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.98	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.3.99	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.1	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.2	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.3	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.4	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.5	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.6	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.7	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.8	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.9	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.10	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.11	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.12	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.13	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.14	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.15	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.16	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.17	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.18	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.19	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.20	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.21	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00
1.1.4.22	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO EN BARRIO	GR	1.00	1,000.00	\$ 1,000.00

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 140,661.00						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			10/12/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO			
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO		X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANATILE</p> <p>Lic. Educ. Jesús Ramos Roa</p> <p>COORDINADOR DE LOGÍSTICA</p> <p>DNI N° 83243336</p> </div>								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									