

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2379193.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	76					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2379193				
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N°01 Registro de Proyectos de Inversión				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8130-2023-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	23/11/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 624,016.36				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/12/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	11/01/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



Ucayali
Región de Oportunidades

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA),
DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
FECHA DE PRECIOS: MAYO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS
PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	180.00	3,282.395722	590,831.23
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	33,185.13	33,185.13
TOTAL S/.					624,016.36

GASTOS FIJOS

1.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1	1	1,100.00	1,100.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1	1	1,100.00	1,100.00
TOTAL					2,200.00

2.00 ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	1	1	1,000.00	1,000.00
2.02	Pasajes, viaticos de personal de Inspeccion y control	1	1	700.00	700.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1	1	600.00	600.00
2.04	Amortización de equipo de oficina	1	1	366.42	366.42
TOTAL					2,666.42

3.00 GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1	1	1,000.00	1,000.00
3.02	Compra de Bases de licitacion	1	1	100.00	100.00
3.03	Elaboración de Propuesta	1	1	3,000.00	3,000.00
3.04	Gastos Legales (Notariales)	1	1	1,000.00	1,000.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1	1	1,000.00	1,000.00
TOTAL					6,100.00

TOTAL GASTOS FIJOS	S/.	10,966.42
--------------------	-----	-----------



Maria Empéraz Sánchez Chávez
INGENIERA CIVIL
Reg. C.I.P. N° 257397





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO (MESES)	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, internet, etc.	1	6	1,000.00	6,000.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc	1	6	800.00	4,800.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up (incluye chofer y combustible)	1	6	6,000.00	36,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1	6	800.00	4,800.00
TOTAL					51,600.00

2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONAL TECNICO

2.01 PERSONAL CLAVE

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01.01	Jefe de Supervision	1.00	6	12,000.00	72,000.00
2.01.02	Especialista de Calidad	1.00	6	8,000.00	48,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	0.50	6	8,000.00	24,000.00
2.01.04	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6	8,000.00	48,000.00
TOTAL					192,000.00

2.02 PERSONAL PROFESIONAL Y ASISTENTE

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.02.01	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	6	8,000.00	48,000.00
2.02.02	Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6	8,000.00	48,000.00
2.02.03	Topografo	1.00	6	5,000.00	30,000.00
2.02.04	Asistente de Campo	1.00	6	3,500.00	21,000.00
2.02.05	Secretaria	1.00	6	2,500.00	15,000.00
TOTAL					162,000.00

3.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon	2.00	6	300.00	3,600.00
3.02	Gastos de diseño de mezcla	3.00	1	350.00	1,050.00
3.03	Rotura de Probetas de concreto	60.00	1	20.00	1,200.00
TOTAL					5,850.00

4.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipo primeros auxilios	1	6	500.00	3,000.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1	6	500.00	3,000.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1	6	600.00	3,600.00
4.04	Copias y ploteos de Planos	1	6	600.00	3,600.00
4.05	Implementos de seguridad (EPPs)	Cantidad			6,640.00
	Casco con acc. Completo (und)	1	8	720.00	
	Chaleco (und)	2	125	2,000.00	
	Camisas (und)	2	60	960.00	
	Zapato de seguridad (par)	1	370	2,960.00	
4.06	Gastos de fotografia	1	6	500.00	3,000.00
TOTAL					22,840.00


5.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	1	2,495.07	2,495.07
5.04	Garantia de los Beneficios Sociales de los Trabajadores	1	1	39.00	39.00
5.05	Gastos Bancarios (ITF)	1	0.005%	624,016.36	31.20
TOTAL					2,565.27

6.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1	1	3,840.00	3,840.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1	1	1,056.00	1,056.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1	1	2,252.70	2,252.70
6.04	Costo por emision de Poliza	1	1	214.46	214.46
TOTAL					7,363.16

Maria Emperatriz Sanchez Chacon
INGENIERA CIVIL
Reg. C.I.P. N° 257397





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



Ucayali
¡Región de Oportunidades!

TOTAL GASTOS VARIABLES	SI.	444,219.43
COSTO DIRECTO :	SI.	455,185.85
UTILIDAD (10.00%)	SI.	45,518.58

SUB TOTAL 500,704.43
I.G.V. (18.00%) 90,126.80
TOTAL SUPERVISION DE OBRA SI : 590,831.23

PROYECTO :	"MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (SUPERVISION)	
FECHA DE PRECIOS: MAYO DEL 2023 PLAZO DE EJECUCION: 180 DIAS CALENDARIOS PLAZO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS	

1. GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO (Incluido Leyes Sociales)						
1.01	Supervisor de Obra	Und	50%	1.00	2.00	12,000.00	12,000.00
1.02	Asistente de Supervisor de Obra	Und	50%	1.00	2.00	8,000.00	8,000.00
1.03	Secretaria	Und	50%	1.00	2.00	2,500.00	2,500.00
2	OFICINA Y UTILES DE OFICINA						
2.01	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	Glb	100%	1.00	1.00	1,566.35	1,566.35
2.02	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc.	Und	100%	1.00	2.00	750.00	1,500.00
SUB TOTAL SI.						24,816.35	25,566.35


COSTO DIRECTO	25,566.35
UTILIDADES (10.00%)	2,556.64
SUB TOTAL	28,122.99
I.G.V. (18.00%)	5,062.14
SUB TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION	SI. 33,185.13

Maria Emperatriz Sánchez Chávez
INGENIERA CIVIL
Reg. C.I.P. N° 257397



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION					
OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"				
UBICACIÓN:	DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI				
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)				
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)				
ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	180.00	3,868.20	696,276.00
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	41,536.00	41,536.00
MONTO TOTAL CON IGV S/.					737,812.00
I. GASTOS FIJOS					
1.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL					3,000.00
2.00	ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de Oficina, papel, etc.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.02	Pasajes viaticos de personal de Inspeccion y Control	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
2.04	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	1.00	800.00	800.00
TOTAL					5,100.00
3.00	GASTOS DE LICITACION				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3.02	Compra de Bases de Licitacion	1.00	1.00	150.00	150.00
3.03	Elaboracion de propuesta	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
3.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
TOTAL					7,250.00
TOTAL GASTOS FIJOS				S/	15,350.00
II. GASTOS VARIABLES					
1.00	ALQUILERES Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, Internet, etc.	1.00	6.00	1,800.00	10,800.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc.	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up (Incluye chofer y combustible)	1.00	6.00	6,500.00	39,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
TOTAL					64,800.00
2.00	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONALES TECNICOS				
2.01	PERSONAL CLAVE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01.01	Jefe de Supervision	1.00	6.00	13,500.00	81,000.00
2.01.02	Especialista de Calidad	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	0.50	6.00	8,500.00	25,500.00
2.01.04	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
TOTAL					208,500.00
2.02	PERSONAL PROFESIONAL Y ASISTENTE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.02.01	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.02.02	Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.02.03	Topografo	1.00	6.00	5,500.00	33,000.00
2.02.04	Asistente de Campo	1.00	6.00	5,000.00	30,000.00
2.02.05	Secretaria	1.00	6.00	3,500.00	21,000.00
TOTAL					186,000.00




 FLORENTINO ANTONIO
 ANTOÑEZ CELMI
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP 63032

3.00	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon	2.00	6.00	700.00	8,400.00
3.02	Gastos de diseño de mezcla	3.00	1.00	600.00	1,800.00
3.03	Rotura de Probetas de concreto	60.00	1.00	70.00	4,200.00
TOTAL					14,400.00

4.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipos de primeros auxilios	1.00	6.00	850.00	5,100.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	6.00	850.00	5,100.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
4.04	Copia de ploteos de planos	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
4.05	Implementos de Seguridad (Epos)				9,120.00
	Casco con acc. Completo (1 und)	8.00	120.00	960.00	
	Chaleco (2 und)	8.00	170.00	2,720.00	
	Camisas (2 und)	8.00	90.00	1,440.00	
	Zapato de seguridad (1 par)	8.00	500.00	4,000.00	
4.06	Gastos de fotografia	1.00	6.00	900.00	5,400.00
TOTAL					36,720.00

5.00	GASTOS FINANCIEROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	1.00	3,201.51	3,201.51
5.02	Garantia de los beneficios sociales de los trabajadores	1.00	1.00	53.00	53.00
5.03	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	690,000.00	34.50
TOTAL					3,289.01

6.00	SEGUROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	1.00	3,840.00	3,840.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	1.00	1,056.00	1,056.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1.00	1.00	2,252.70	2,252.70
6.04	Costo de emision de Poliza	1.00	1.00	214.48	214.48
TOTAL					7,363.18

TOTAL GASTOS VARIABLES			S/	521,072.19
------------------------	--	--	----	------------

RESUMEN

I.	GASTOS FIJOS	=	15,350.00
II.	GASTOS VARIABLES	=	521,072.19
III.	COSTO DIRECTO	=	536,422.19
IV.	UTILIDAD 10%	=	53,642.22
V.	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	=	590,064.41
VI.	MONTO TOTAL CON IGV (18%)	=	696,276.00

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	
OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI"
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)

1.00	GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PART.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO						
1.01	Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	14,000.00	14,000.00
1.02	Asistente de Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	8,500.00	8,500.00
1.03	Secretaria	Und	50.00%	1.00	2.00	3,500.00	3,500.00
2	OFICINAL Y UTILES DE OFICINA						
2.01	Copia de documentos, duplicado de planos y fotografia	Glb	100.00%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2.02	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc	Und	100.00%	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
SUBTOTAL							32,000.00
COSTO DIRECTO							32,000.00
UTILIDAD (10%)							3,200.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							35,200.00
MONTO TOTAL CON IGV 18%							41,536.00


 FLORENTINO ANTONIO
 ANTUNEZ CELMI
 INGENIERO CIVIL
 RUC CIP 63032



Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION	
OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAVALI"
UBICACIÓN:	DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAVALI
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	180.00	3,111.15	560,007.50
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	33,550.00	33,550.00
TOTAL S/.					593,557.50

I. GASTOS FIJOS

1.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1.00	1.00	1,250.00	1,250.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL					2,750.00

2.00	ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de Oficina, papel, etc.	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2.02	Pasajes viaticos de personal de Inspeccion y Control	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.04	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	1.00	600.00	600.00
TOTAL					4,500.00

3.00	GASTOS DE LICITACION				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3.02	Compra de Bases de licitacion	1.00	1.00	100.00	100.00
3.03	Elaboracion de propuesta	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
3.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL					6,600.00

TOTAL GASTOS FIJOS			S/	13,850.00
--------------------	--	--	----	-----------

II. GASTOS VARIABLES

1.00	ALQUILERES Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, Internet, etc.	1.00	6.00	1,600.00	9,600.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc.	1.00	6.00	1,200.00	7,200.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up (Incluye chofer y combustible)	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1.00	6.00	850.00	5,100.00
TOTAL					57,900.00

2.00	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONALES TECNICOS				
2.01	PERSONAL CLAVE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01.01	Jefe de Supervision	1.00	6.00	13,500.00	81,000.00
2.01.02	Especialista de Calidad	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	0.50	6.00	8,500.00	25,500.00
2.01.04	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
TOTAL					208,500.00

Constructora DOROBANTI
ASOCIADOS S.A.C.
CONSTRUYENDO Y SEGURO EN OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL



Constructora DOROBANTI

Asociados S.A.C.

2.02	PERSONAL PROFESIONAL Y ASISTENTE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.02.01	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.02.02	Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.02.03	Topografo	1.00	6.00	5,000.00	30,000.00
2.02.04	Asistente de Campo	1.00	6.00	4,500.00	27,000.00
2.02.05	Secretaria	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
TOTAL					177,000.00
3.00	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon	2.00	6.00	500.00	6,000.00
3.02	Gastos de diseño de mezcla	3.00	1.00	500.00	1,500.00
3.03	Rotura de Probetas de concreto	60.00	1.00	40.00	2,400.00
TOTAL					9,900.00
4.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Equipos de primeros auxilios	1.00	6.00	750.00	4,500.00
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	6.00	750.00	4,500.00
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1.00	6.00	800.00	4,800.00
4.04	Copia de ploteos de planos	1.00	6.00	800.00	4,800.00
4.05	Implementos de Seguridad (Epps)				8,920.00
	Casco con acc. Completo (1 und)	8.00	115.00	920.00	
	Chaleco (2 und)	8.00	165.00	2,640.00	
	Camisas (2 und)	8.00	85.00	1,360.00	
	Zapato de seguridad (1 par)	8.00	500.00	4,000.00	
4.06	Gastos de fotografia	1.00	6.00	750.00	4,500.00
TOTAL					32,020.00
5.00	GASTOS FINANCIEROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	1.00	2,496.07	2,496.07
5.02	Garantia de los beneficios sociales de los trabajadores	1.00	1.00	39.00	39.00
5.03	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	590,000.00	29.50
TOTAL					2,564.57
6.00	SEGUROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	1.00	3,840.00	3,840.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	1.00	1,056.00	1,056.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1.00	1.00	2,252.70	2,252.70
6.04	Costo de emision de Poliza	1.00	1.00	214.46	214.46
TOTAL					7,363.16
TOTAL GASTOS VARIABLES				S/	495,247.73

RESUMEN

I.	GASTOS FIJOS	=	13,850.00
II.	GASTOS VARIABLES	=	495,247.73
III.	COSTO DIRECTO	=	509,097.73
IV.	UTILIDAD 10%	=	50,909.77
V.	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	=	560,007.50


Constructora DOROBANTI
ASOCIADOS S.A.C.
CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arevalo
REPRESENTANTE LEGAL




Constructora DOROBANTI Asociados S.A.C.

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	
OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DISTRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)

1.00 GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION DE OBRA							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PART.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO						
1.01	Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	13,500.00	13,500.00
1.02	Asistente de Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	8,500.00	8,500.00
1.03	Secretaria	Und	50.00%	1.00	2.00	3,500.00	3,500.00
2	OFICINAL Y UTILES DE OFICINA						
2.01	Copia de documentos, duplicado de planos y fotografia	Glb	100.00%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2.02	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc	Und	100.00%	1.00	2.00	1,500.00	3,000.00
SUBTOTAL							30,500.00
COSTO DIRECTO							30,500.00
UTILIDAD (10%)							3,050.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							33,550.00

**Constructora DOROBANTI**
ASOCIADOS S.A.C.
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arévalo
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERO CONSULTOR

ING. JOSE RONI RISCO ALV

REG. CONSULTOR C5743

REG. CIP 65024

RUC: 10181209858

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DSITRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"			
UBICACIÓN:	DSITRITO DE CAMPO VERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - REGION UCAYALI			
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)			
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)			

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	DIAS	180.00	3,223.73	580,271.78
02	LIQUIDACION DE OBRA	GLB	1.00	35,200.00	35,200.00
TOTAL S/.					615,471.78

I. GASTOS FIJOS

1.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Equipo primeros auxilios	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos de Movilidad y Coordinaciones	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL					3,000.00

2.00	ARTICULOS DE CONSUMO Y OTROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Impresiones, Utiles de Oficina, papel, etc.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.02	Pasajes viaticos de personal de Inspeccion y Control	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2.03	Copias de documentos, duplicado de planos y fotografias	1.00	1.00	1,300.00	1,300.00
2.04	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	1.00	800.00	800.00
TOTAL					5,100.00

3.00	GASTOS DE LICITACION				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3.02	Compra de Bases de Licitacion	1.00	1.00	150.00	150.00
3.03	Elaboracion de propuesta	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00
3.04	Gastos Legales (Notariales)	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
3.05	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00
TOTAL					7,250.00

TOTAL GASTOS FIJOS

S/

15,350.00

II. GASTOS VARIABLES

1.00	ALQUILERES Y SERVICIOS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina Inc. Gavetas, luz, agua, telefono, Internet, etc.	1.00	6.00	1,700.00	10,200.00
1.02	Alquiler de Equipos de Computo, Impresoras, scanner, etc.	1.00	6.00	1,500.00	9,000.00
1.03	Alquiler de Camioneta Pick Up (incluye chofer y combustible)	1.00	6.00	6,500.00	39,000.00
1.04	Alquiler de Equipo de Topografia (Estacion Total)	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00
TOTAL					64,200.00

2.00	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES PERSONALES TECNICOS				
2.01	PERSONAL CLAVE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01.01	Jefe de Supervision	1.00	6.00	14,000.00	84,000.00
2.01.02	Especialista de Calidad	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
2.01.03	Especialista Ambiental	0.50	6.00	8,500.00	25,500.00
2.01.04	Especialista de Seguridad de Obra y Salud en el Trabajo	1.00	6.00	8,500.00	51,000.00
TOTAL					211,500.00

2.02	PERSONAL PROFESIONAL Y ASISTENTE				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.02.01	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
2.02.02	Especialista de Geotecnia y Pavimentos	1.00	6.00	8,000.00	48,000.00
2.02.03	Topografo	1.00	6.00	5,000.00	30,000.00
2.02.04	Asistente de Campo	1.00	6.00	5,000.00	30,000.00
2.02.05	Secretaria	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
TOTAL					174,000.00


3.00	GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Prueba de Carga con Camion Volquete lleno de hormigon	2.00	6.00	700.00	8,400.00
3.02	Gastos de diseño de mezcla	3.00	1.00	600.00	1,800.00
3.03	Rotura de Probetas de concreto	60.00	1.00	70.00	4,200.00
TOTAL					14,400.00

Jr. Progreso N° 625 B - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali

Celular 926973114

Email: jroni_ingenieros@hotmail.com

Jose Roni Risco Alva
Ing. CIVIL
REG. CIP N° 65024



INGENIERO CONSULTOR

ING. JOSE RONI RISCO ALVA

REG. CONSULTOR C5743

REG. CIP 65024

RUC: 10181209858

4.00	GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS					
ITEM	DESCRIPCION	INC.	TIEMPO	COSTO	TOTAL	
4.01	Equipos de primeros auxilios	1.00	6.00	850.00	5,100.00	
4.02	Amortizacion de equipos de oficina	1.00	6.00	850.00	5,100.00	
4.03	Utiles de escritorio y aseo	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
4.04	Copia de ploteos de planos	1.00	6.00	1,000.00	6,000.00	
4.05	Implementos de Seguridad (Epps)	Cantidad	INC.	TIEMPO	COSTO	
	Casco con acc. Completo (1 und)	1.00	1.00	6.00	173.33	1,040.00
	Chaleco (2 und)	2.00	1.00	6.00	240.00	2,880.00
	Camisas (2 und)	2.00	1.00	6.00	133.33	1,600.00
	Zapato de seguridad (1 par)	1.00	1.00	6.00	800.00	4,800.00
4.06	Gastos de fotografia	1.00	6.00	900.00	5,400.00	
TOTAL					37,920.00	

5.00	GASTOS FINANCIEROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	1.00	2,713.14	2,713.14
5.02	Garantia de los beneficios sociales de los trabajadores	1.00	1.00	44.00	44.00
5.03	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	0.005%	590,000.00	29.50
TOTAL					2,786.64

6.00	SEGUROS				
ITEM	DESCRIPCION	INC.	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
6.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	1.00	3,840.00	3,840.00
6.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	1.00	1,056.00	1,056.00
6.03	Seguro contra Todo Riesgo (CAR)	1.00	1.00	2,252.70	2,252.70
6.04	Costo de emision de Poliza	1.00	1.00	214.46	214.46
TOTAL					7,363.16

TOTAL GASTOS VARIABLES				S/	512,169.80
------------------------	--	--	--	----	------------

RESUMEN

I.	GASTOS FIJOS	=	15,350.00
II.	GASTOS VARIABLES	=	512,169.80
III.	COSTO DIRECTO	=	527,519.80
IV.	UTILIDAD 10%	=	52,751.98
V.	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION	=	580,271.78

GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA	
OBRA:	PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL JR. LOS ESTUDIANTES (ENTRE LA AV. 1° DE JUNIO HASTA EL JR. MARIANO GANOSA), DSITRITO DE CAMPO VERDE -PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"
PLAZO DE EJECUCION:	180 DIAS CALENDARIOS (OBRA)
PLAZO DE LIQUIDACION:	60 DIAS CALENDARIOS (LIQUIDACION)

1.00	GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION DE OBRA						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PART.	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	PERSONAL PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO						
1.01	Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	14,000.00	14,000.00
1.02	Asistente de Supervisor de Obra	Und	50.00%	1.00	2.00	8,500.00	8,500.00
1.03	Secretaria	Und	50.00%	1.00	2.00	3,500.00	3,500.00
2	OFICINAL Y UTILES DE OFICINA						
2.01	Copia de documentos, duplicado de planos y fotografia	Glb	100.00%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2.02	Impresiones, Utiles de oficina, papel, etc	Und	100.00%	1.00	2.00	2,000.00	4,000.00
SUBTOTAL							32,000.00
COSTO DIRECTO							32,000.00
UTILIDAD (10%)							3,200.00
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION							35,200.00

Jose Roni Risco Alva
Ing. CIVIL
REG. GIP N° 65024

Jr. Progreso N° 625 B -Calleja - Coronel Portillo - Ucayali

Celular 926973114

Email: jroni_ingenieros@hotmail.com