

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		SETIEMBRE DEL 2024																							
1.2 ÁREA USUARIA		INFRAESTRUCUTRA Y DESARROLLO URBANO																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EJECUCION DE LA OBRA: REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO EN EL (LA) SISTEMA DE RIEGO CAÑAPAY EN LA LOCALIDAD DE HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA, CON CUI N° 2613687																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		2																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2613687																			
		Documento que declaró la viabilidad																							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0092-2024/MDH/AIDU/CAFS		Fecha de recepción		19/08/2024																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión		.....		De oficio		.....																	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X																			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X																			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X																			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X																			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>Nº Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><tr><td>Nº Item</td><td>Cantidad total de respuestas a las observaciones</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>Nº Item</td><td>Ajustes realizados al requerimiento</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>										Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento														
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																								

FORMATO																																																																		
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																		
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																		
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																		
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																		
DE LA ENTIDAD																																																																		
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																
		Conforme se indica en el desagregado de gasto																																																																
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																		
MONEDA		Soles		X		Dólares		Otro: Señalar otra moneda																																																										
MONTO		S/ 778,381.61(Setecientos setenta y siete Mil trescientos ochenta y uno con 61/100 soles)																																																																
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																		
<table><tr><th colspan="3">RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA</th></tr><tr><td colspan="3">"REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CAÑAY EN LA LOCALIDAD HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA"</td></tr><tr><td>DEPARTAMENTO: HUANCAMELICA</td><td>PROVINCIA</td><td>: CASTROVIRREYNA</td></tr><tr><td>DISTRITO: HUACHOS</td><td>LUGAR</td><td>: SISTEMA DE RIEGO CAÑAY</td></tr><tr><td>FECHA: JULIO 2024</td><td>TIEMPO DE EJECUCION:</td><td>90 días calendarios</td></tr><tr><td>ITEM</td><td>DENOMINACION</td><td>SUB TOTAL</td></tr><tr><td>01</td><td>OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES</td><td>S/. 34,834.43</td></tr><tr><td>02</td><td>RENOVACION DE BOCATOMA</td><td>S/. 157,362.97</td></tr><tr><td>03</td><td>RENOVACION DE TRAMO 1</td><td>S/. 278,921.07</td></tr><tr><td>04</td><td>RENOVACION DE TRAMO 2</td><td>S/. 90,775.45</td></tr><tr><td colspan="2">COSTO DIRECTO</td><td>S/. 561,893.92</td></tr><tr><td colspan="2">GASTOS GENERALES 9.4 %</td><td>S/. 52,800.00</td></tr><tr><td colspan="2">UTILIDAD 8 %</td><td>S/. 44,951.51</td></tr><tr><td colspan="2">SUB TOTAL</td><td>S/. 659,645.43</td></tr><tr><td colspan="2">IGV 18%</td><td>S/. 118,736.18</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO DE OBRA</td><td>S/. 778,381.61</td></tr><tr><td colspan="2">SUPERVISION 5.25 %</td><td>S/. 40,885.93</td></tr><tr><td colspan="2">EXPEDIENTE TECNICO</td><td>S/. 29,000.00</td></tr><tr><td colspan="2">PRESUPUESTO TOTAL</td><td>S/. 848,267.54</td></tr></table>										RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA			"REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CAÑAY EN LA LOCALIDAD HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA"			DEPARTAMENTO: HUANCAMELICA	PROVINCIA	: CASTROVIRREYNA	DISTRITO: HUACHOS	LUGAR	: SISTEMA DE RIEGO CAÑAY	FECHA: JULIO 2024	TIEMPO DE EJECUCION:	90 días calendarios	ITEM	DENOMINACION	SUB TOTAL	01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/. 34,834.43	02	RENOVACION DE BOCATOMA	S/. 157,362.97	03	RENOVACION DE TRAMO 1	S/. 278,921.07	04	RENOVACION DE TRAMO 2	S/. 90,775.45	COSTO DIRECTO		S/. 561,893.92	GASTOS GENERALES 9.4 %		S/. 52,800.00	UTILIDAD 8 %		S/. 44,951.51	SUB TOTAL		S/. 659,645.43	IGV 18%		S/. 118,736.18	PRESUPUESTO DE OBRA		S/. 778,381.61	SUPERVISION 5.25 %		S/. 40,885.93	EXPEDIENTE TECNICO		S/. 29,000.00	PRESUPUESTO TOTAL		S/. 848,267.54
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA																																																																		
"REPARACIÓN DE BOCATOMA Y CANAL DE RIEGO; EN EL(LA) SISTEMA DE RIEGO CAÑAY EN LA LOCALIDAD HUACHOS, DISTRITO DE HUACHOS, PROVINCIA CASTROVIRREYNA DEPARTAMENTO HUANCAMELICA"																																																																		
DEPARTAMENTO: HUANCAMELICA	PROVINCIA	: CASTROVIRREYNA																																																																
DISTRITO: HUACHOS	LUGAR	: SISTEMA DE RIEGO CAÑAY																																																																
FECHA: JULIO 2024	TIEMPO DE EJECUCION:	90 días calendarios																																																																
ITEM	DENOMINACION	SUB TOTAL																																																																
01	OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES	S/. 34,834.43																																																																
02	RENOVACION DE BOCATOMA	S/. 157,362.97																																																																
03	RENOVACION DE TRAMO 1	S/. 278,921.07																																																																
04	RENOVACION DE TRAMO 2	S/. 90,775.45																																																																
COSTO DIRECTO		S/. 561,893.92																																																																
GASTOS GENERALES 9.4 %		S/. 52,800.00																																																																
UTILIDAD 8 %		S/. 44,951.51																																																																
SUB TOTAL		S/. 659,645.43																																																																
IGV 18%		S/. 118,736.18																																																																
PRESUPUESTO DE OBRA		S/. 778,381.61																																																																
SUPERVISION 5.25 %		S/. 40,885.93																																																																
EXPEDIENTE TECNICO		S/. 29,000.00																																																																
PRESUPUESTO TOTAL		S/. 848,267.54																																																																
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																		
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		de acuerdo al expediente técnico		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			de acuerdo al expediente técnico																																																											
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		x		NO																																																												
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		x																																																										
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		x																																																										
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		x																																																										
5.																																																																		
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																		