

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

OBRAS

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	7/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INVERSIÓN PÚBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CREACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A DESLIZAMIENTOS EN EL PASAJE S/N, TRAMO LT. 9 MZ. A - LT. 5 MZ. B), DEL AA.HH. UCV 143 AMPLIACIÓN B, DE LA ZONA J DEL P.J. PROYECTO ESPECIAL HUAYCÁN, ZONA 07, AA.HH. UCV 143 AMPLIACIÓN B, DE LA ZONA J DE HUAYCÁN DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2547009					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE PROTECCIÓN FRENTE A DESLIZAMIENTOS					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	19					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI 2547009				
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N°08-A-REGISTRO EN FASE DE EJECUCIÓN				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Informe N° 0345-2023-MDA/GIU-SGIP		Fecha de recepción	10/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
OBRAS

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA
-----	----------------------------

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO
------	--

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NINGUNA

3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL
----	--

3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE OBRAS
-----	---

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros	
--	--

Presupuesto		Unid.		Metrado	
01	OBRAS PREVISIONALES				
01.01	CARTIL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.40 X 3.00 m	und		1.00	
01.02	SEÑALACIONES PREVISIONALES	un		1.00	
01.03	SAPU QUIMICO PARA PERSONAL DE OBRA	mas		1.00	
02	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01	MOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	un		1.00	
02.02	TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA	m2		163.70	
02.03	LIMPIEZA DE TERRENO MAQUIL	m2		163.70	
03	SEGURIDAD EN OBRA				
03.01	CAPACITACION EN SE OBRAS Y SALUD	un		1.00	
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	und		20.00	
03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	un		1.00	
03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD EN OBRA	un		1.00	
03.05	RECURSO PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS DURANTE EL TRABAJO	un		1.00	
03.06	ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN COMU EN EL TRABAJO	un		1.00	
04	MOVIMIENTO DE TIERRA				
04.01	CORTE CON MAQUINARIA PESADA TIPO NORMAL	m3		501.47	
04.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO CONTRATACION CON EQUIPO LIVIANO	m3		267.66	
04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO VOLC. 90x43 D=1000	m3		267.66	
05	MURO DE MAMPONERIA DE PIEDRA				
05.01	FALSO CEMENTO MEZCLA CM 1:10 + 10% PG INCL. PREPARACION CANCELADORA	m3		16.13	
05.02	CINTERO CEMENTO MEZCLA CM 1:10 + 30% PG INCL. PREPARACION CANCELADORA	m3		126.64	
05.03	ENCAPADO Y DESENCAPADO DE MUROS	m2		404.82	
05.04	ABRIBADO DE PIEDRA EN MURO DE MAMPONERIA MEZCLA CM 1:6 + 10% P D	m3		216.76	
05.05	ENCORRALADO DECORATIVO EN MURO DE PIEDRA, MEZCLA C A 1:4	m3		243.41	
05.06	ORNATE EN MURO TL 607	m2		26.63	
05.07	ALBA ES CONSTRUCCION DE TRAMPORE 6"x6" PARA MUROS	m2		135.56	
05.08	JUNTAS ASFALTICAS	m		164.20	
06	BARRANDA DE MADERA DOLZA				
06.01	BARRANDA DE MADERA DOLZA 6" F (CASCALFLO) H=EXPUESTA 6 BML	m		63.32	
06.02	PERILERA BARNILTS PARA BARRANDA DE MADERA	m2		56.00	
07	SEÑALACION DE IMPACTO ASBESTAL				
07.01	LIMPIEZA GENERAL EN OBRA	m2		163.70	
07.02	PESADO EN OBRA PARA RESERVA POLVO	m2		163.70	
08	MUROS				
08.01	PLACA RECORDATORIA (ENCUITE MURE DE CONCRETU)	und			
	COSTO DIRECTO				
	GUINOS GENERALES (10.00 %)				
	UTILIDADES (10.00 %)				
	SUB TOTAL				
	IVV (10.00 %)				
	PRESUPUESTO_TOTAL				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
OBRAS

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 263,872.58 (Doscientos sesenta y tres mil ochocientos setenta y dos con 58/100 soles).				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	RG N°286-2022-MDA/GIU	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	RG N°286-2022-MDA/GIU
-----	---	-----------------------	--	-----------------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---


De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE</div> <div></div> <div><div>Jorge L. Loupita Flores</div><div>SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO</div></div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.