

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )								
DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		27/11/24					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE EJECUCION DE INVERSION PUBLICA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 86385 TEOFILO MAGUÑA CUEVA DE CENTRO POBLADO CARHUAYOC DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2612796					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		577					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			2612796			
		Documento que declaró la viabilidad			*****			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 3640-2024-MDSM-SGEIP/JCCQ		Fecha de recepción	21/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			*****			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIO DE CONSULTORIA</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>DEL PROVEEDOR</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>DE LA ENTIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	<p><b>A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN.</b></p> <p><b>I. GASTOS FIJOS</b> 447,711.66</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Cantidad</th> <th>Tiempo (meses)</th> <th>%Part.</th> <th>Parcial</th> <th>Sub total \$/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>01. Gastos financieros</b></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>Control, pruebas y ensayos de materiales</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>Diseño de mezcla F'c=210 Kg/cm<sup>2</sup> y F'ci=175 kg/cm<sup>2</sup></td> <td>2.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>Rotura de Probetas de concreto</td> <td>35.00</td> <td></td> <td></td> <td>300.00</td> <td>1050.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>Ensayo de Proctor Modificado (NTP 339.141. - MTC E 115)</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>400.00</td> <td>400.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>Ensayo de Densidad de Campo (Cono de Arena NTP 339.143)</td> <td>25.00</td> <td></td> <td></td> <td>120.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.06</td> <td>CBR en cantera</td> <td>1.00</td> <td></td> <td></td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td><b>5,550.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>% Partic.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>110,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.02</td> <td>Ingeniero Especialista en Arquitectura</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>75.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>57,750.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.03</td> <td>Ingeniero Especialista en Estructuras</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>75.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>57,750.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.04</td> <td>Ingeniero Especialista Sanitario</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>50.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>38,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.05</td> <td>Ingeniero Especialista Electrico</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>25.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>19,250.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.06</td> <td>Ingeniero Especialista de Calidad</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>50.00%</td> <td>7,000.00</td> <td>38,500.00</td> </tr> <tr> <td>01.01.07</td> <td>Ingeniero de Especialista SSOMA seguridad, ocupacional y medio a</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>100.00%</td> <td>6,000.00</td> <td>66,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>02. Materiales y otros</b></td> </tr> <tr> <td>02.01</td> <td>Útiles de Escritorio y otros</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>100.00%</td> <td>400.00</td> <td>4,400.00</td> </tr> <tr> <td>02.02</td> <td>Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>75.00%</td> <td>5,000.00</td> <td>41,250.00</td> </tr> <tr> <td>02.03</td> <td>Alimentación y estadía</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>100.00%</td> <td>400.00</td> <td>4,400.00</td> </tr> <tr> <td>02.04</td> <td>Imprevisto</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>511.66</td> <td>511.66</td> </tr> <tr> <td>02.05</td> <td>Alquiler de oficina</td> <td>1.00</td> <td>11.00</td> <td>100.00%</td> <td>350.00</td> <td>3,850.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td><b>442,161.66</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>I. GASTOS FIJOS</b> 9,500.00</td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>% Partic.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Gastos por liquidación</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Fotocopias</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>500.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>01.02</td> <td>Copias de Planos</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>1,000.00</td> <td>1,000.00</td> </tr> <tr> <td>01.03</td> <td>Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>100%</td> <td>3,000.00</td> <td>3,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b></td> <td><b>4,500.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>II. GASTOS VARIABLES</b></td> </tr> <tr> <td>Item</td> <td>Descripción</td> <td>Cantidad</td> <td>Tiempo (meses)</td> <td>% Partic.</td> <td>Parcial</td> <td>Sub total \$/</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>01. Personal técnico administrativo</b></td> </tr> <tr> <td>01.01</td> <td>Sueldos y beneficios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor</td> <td>0.50</td> <td>1.00</td> <td>100.00%</td> <td>10,000.00</td> <td>5,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b></td> <td><b>5,000.00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b> 457,211.66</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b> 457,211.66</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>UTILIDAD (10%)</b> 45,721.17</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b> 502,932.83</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>IOV (18%)</b> 90,527.91</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b> 593,460.74</td> </tr> </tbody></table>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Gastos financieros</b>							01.01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales						01.01.02	Diseño de mezcla F'c=210 Kg/cm <sup>2</sup> y F'ci=175 kg/cm <sup>2</sup>	2.00				600.00	01.01.03	Rotura de Probetas de concreto	35.00			300.00	1050.00	01.01.04	Ensayo de Proctor Modificado (NTP 339.141. - MTC E 115)	1.00			400.00	400.00	01.01.05	Ensayo de Densidad de Campo (Cono de Arena NTP 339.143)	25.00			120.00	3,000.00	01.01.06	CBR en cantera	1.00			500.00	500.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>5,550.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	11.00	100.00%	10,000.00	110,000.00	01.01.02	Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	11.00	75.00%	7,000.00	57,750.00	01.01.03	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	11.00	75.00%	7,000.00	57,750.00	01.01.04	Ingeniero Especialista Sanitario	1.00	11.00	50.00%	7,000.00	38,500.00	01.01.05	Ingeniero Especialista Electrico	1.00	11.00	25.00%	7,000.00	19,250.00	01.01.06	Ingeniero Especialista de Calidad	1.00	11.00	50.00%	7,000.00	38,500.00	01.01.07	Ingeniero de Especialista SSOMA seguridad, ocupacional y medio a	1.00	11.00	100.00%	6,000.00	66,000.00	<b>02. Materiales y otros</b>							02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	11.00	100.00%	400.00	4,400.00	02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	11.00	75.00%	5,000.00	41,250.00	02.03	Alimentación y estadía	1.00	11.00	100.00%	400.00	4,400.00	02.04	Imprevisto	1.00	1.00	100.00%	511.66	511.66	02.05	Alquiler de oficina	1.00	11.00	100.00%	350.00	3,850.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>442,161.66</b>	<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>							<b>I. GASTOS FIJOS</b> 9,500.00							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Gastos por liquidación</b>							01.01	Fotocopias	1	1.00	100%	500.00	500.00	01.02	Copias de Planos	1	1.00	100%	1,000.00	1,000.00	01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	1	1.00	100%	3,000.00	3,000.00	<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>4,500.00</b>	<b>II. GASTOS VARIABLES</b>							Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/	<b>01. Personal técnico administrativo</b>							01.01	Sueldos y beneficios						01.01.01	Ingeniero Supervisor	0.50	1.00	100.00%	10,000.00	5,000.00	<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>5,000.00</b>	<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b> 457,211.66							<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b> 457,211.66							<b>UTILIDAD (10%)</b> 45,721.17							<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b> 502,932.83							<b>IOV (18%)</b> 90,527.91							<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b> 593,460.74						
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	%Part.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>01. Gastos financieros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01.01	Control, pruebas y ensayos de materiales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.02	Diseño de mezcla F'c=210 Kg/cm <sup>2</sup> y F'ci=175 kg/cm <sup>2</sup>	2.00				600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.03	Rotura de Probetas de concreto	35.00			300.00	1050.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.04	Ensayo de Proctor Modificado (NTP 339.141. - MTC E 115)	1.00			400.00	400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.05	Ensayo de Densidad de Campo (Cono de Arena NTP 339.143)	25.00			120.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.06	CBR en cantera	1.00			500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>5,550.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra	1.00	11.00	100.00%	10,000.00	110,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.02	Ingeniero Especialista en Arquitectura	1.00	11.00	75.00%	7,000.00	57,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.03	Ingeniero Especialista en Estructuras	1.00	11.00	75.00%	7,000.00	57,750.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.04	Ingeniero Especialista Sanitario	1.00	11.00	50.00%	7,000.00	38,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.05	Ingeniero Especialista Electrico	1.00	11.00	25.00%	7,000.00	19,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.06	Ingeniero Especialista de Calidad	1.00	11.00	50.00%	7,000.00	38,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.01.07	Ingeniero de Especialista SSOMA seguridad, ocupacional y medio a	1.00	11.00	100.00%	6,000.00	66,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>02. Materiales y otros</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
02.01	Útiles de Escritorio y otros	1.00	11.00	100.00%	400.00	4,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.02	Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible	1.00	11.00	75.00%	5,000.00	41,250.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.03	Alimentación y estadía	1.00	11.00	100.00%	400.00	4,400.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.04	Imprevisto	1.00	1.00	100.00%	511.66	511.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
02.05	Alquiler de oficina	1.00	11.00	100.00%	350.00	3,850.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>442,161.66</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>I. GASTOS FIJOS</b> 9,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>01. Gastos por liquidación</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Fotocopias	1	1.00	100%	500.00	500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.02	Copias de Planos	1	1.00	100%	1,000.00	1,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01.03	Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión	1	1.00	100%	3,000.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS FIJOS ( I )</b>						<b>4,500.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>II. GASTOS VARIABLES</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Item	Descripción	Cantidad	Tiempo (meses)	% Partic.	Parcial	Sub total \$/																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>01. Personal técnico administrativo</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
01.01	Sueldos y beneficios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
01.01.01	Ingeniero Supervisor	0.50	1.00	100.00%	10,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS VARIABLES ( II )</b>						<b>5,000.00</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
<b>TOTAL GASTOS GENERALES (A+B)</b> 457,211.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN</b> 457,211.66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>UTILIDAD (10%)</b> 45,721.17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>SUB TOTAL (SUPERVISIÓN)</b> 502,932.83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>IOV (18%)</b> 90,527.91																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA</b> 593,460.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA )							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares		Otro: <i>Señalar otra moneda</i>
		MONTO	775,283.72				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/11/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		04/12/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		<input checked="" type="checkbox"/>	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							