

FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		24 de setiembre del 2024							
1.2	ÁREA USUARIA		DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PNP							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ADECUACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA PNP YAUYUCAN, DISTRITO DE YAUYUCAN – PROVINCIA DE SANTA CRUZ – REGIÓN CAJAMARCA, CON CUI 2250329							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		C0046 - 2337741 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LA COMISARIA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		ID N° 88							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2250329			
Documento que declaró la viabilidad				FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		HOJA DE TRAMITE N° 20240538132 (Oficio N° 340-2024-SECEJE-PNP-DIRADM/DIVINFRA-DEPINF-SEP)		Fecha de recepción		21-Jun-2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio			
			Fecha de la tercera versión				De oficio			
			Fecha de la cuarta versión				De oficio			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		

745

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: ABYDOS CONSTRUCTORES SAC

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION						
		DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	Nº D.C.	P.U.	SUB-TOTAL
	1	PERSONAL PROFESIONAL					S/ 111,250.00
	1.1	JEFE DE SUPERVISION	UND	1	90	300.00	S/ 27,000.00
	1.2	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	UND	1	65	200.00	S/ 13,000.00
	1.3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	UND	1	65	200.00	S/ 13,000.00
	1.4	ESPECIALISTA INST. SANITARIAS	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00
	1.5	ESPECIALISTA INST. ELECTRICAS	UND	1	70	200.00	S/ 14,000.00
	1.6	ESPECIALISTA INST. MECANICAS	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00
	1.7	ESPECIALISTA INST. COMUNICACIONES	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00
	1.8	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO	UND	1	25	150.00	S/ 3,750.00
	1.9	ESPECIALISTA SEGURIDAD	UND	1	30	150.00	S/ 4,500.00
	1.1	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1	15	200.00	S/ 3,000.00
	1.11	COORDINADOR BIM	UND	1	60	200.00	S/ 12,000.00
	2	PERSONAL TECNICO					S/ 8,400.00
	2.1	MODELADOR BIM	UND	1	60	120.00	S/ 7,200.00
	2.2	ASISTENTE METRADOS	UND	1	15	80.00	S/ 1,200.00
	3	OTROS					S/ 10,000.00
	3.1	PASAJES	GLB	1			S/ 7,000.00
	3.1	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (IMPRESORA, COMPUTADORAS, PLOTTER, LICENCIAS, OTROS)	GLB	1			S/ 1,500.00
	3.1	SEGUROS	GLB	1			S/ 1,500.00
		COSTO DIRECTO					S/ 129,650.00
		GASTOS GENERALES (A)		12%			S/ 15,558.00
		UTILIDAD (B)		12%			S/ 15,592.00
		SUB TOTAL (CD+A+B)					S/ 160,800.00
		IGV		18%			S/ 28,944.00
		TOTAL					S/ 189,744.00



146

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DEL PROVEEDOR: GOICOCHEA SALCEDO VASCO ARI ANDRE

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION							
	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	Nº D.C.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 107,000.00
1.1	JEFE DE SUPERVISION	UND	1	90	300.00	S/ 27,000.00	
1.2	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	UND	1	65	200.00	S/ 16,250.00	
1.3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	UND	1	65	200.00	S/ 13,000.00	
1.4	ESPECIALISTA INST. SANITARIAS	UND	1	35	200.00	S/ 6,300.00	
1.5	ESPECIALISTA INST. ELECTRICAS	UND	1	70	180.00	S/ 12,600.00	
1.6	ESPECIALISTA INST. MECANICAS	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00	
1.7	ESPECIALISTA INST. COMUNICACIONES	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00	
1.8	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO	UND	1	25	200.00	S/ 5,000.00	
1.9	ESPECIALISTA SEGURIDAD	UND	1	30	200.00	S/ 6,000.00	
1.11	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1	15	200.00	S/ 3,000.00	
1.11	COORDINADOR BIM	UND	1	60	133.33	S/ 8,000.00	
2	PERSONAL TECNICO						S/ 9,250.00
2.1	MODELADOR BIM	UND	1	60	133.33	S/ 8,000.00	
2.2	ASISTENTE METRADOS	UND	1	15	83.33	S/ 1,250.00	
3	OTROS						S/ 15,000.00
3.1	PASAJES	GLB	1			S/ 11,000.00	
3.1	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (IMPRESORA, COMPUTADORAS, PLOTTER, LICENCIAS, OTROS)	GLB	1			S/ 2,500.00	
3.1	SEGUROS	GLB	1			S/ 1,500.00	
	COSTO DIRECTO						S/ 131,250.00
	GASTOS GENERALES (A)		10%				S/ 13,125.00
	UTILIDAD (B)		10%				S/ 13,125.00
	SUB TOTAL (CD+A+B)						S/ 157,500.00
	IGV		18%				S/ 28,350.00
	TOTAL						S/ 185,850.00

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE COSTOS - SUPERVISION							
	DESCRIPCION	UND	CANT	Nº D.C.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 107,000.00
1.1	JEFE DE SUPERVISION	UND	1	90	266.67	S/ 24,000.00	
1.2	ESPECIALISTA ARQUITECTURA	UND	1	65	200.00	S/ 13,000.00	
1.3	ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	UND	1	65	200.00	S/ 13,000.00	
1.4	ESPECIALISTA INST. SANITARIAS	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00	
1.5	ESPECIALISTA INST. ELECTRICAS	UND	1	70	200.00	S/ 14,000.00	
1.6	ESPECIALISTA INST. MECANICAS	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00	
1.7	ESPECIALISTA INST. COMUNICACIONES	UND	1	35	200.00	S/ 7,000.00	
1.8	ESPECIALISTA EQUIPAMIENTO	UND	1	25	200.00	S/ 5,000.00	
1.9	ESPECIALISTA SEGURIDAD	UND	1	30	200.00	S/ 6,000.00	
1.11	ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS	UND	1	15	200.00	S/ 3,000.00	
1.11	COORDINADOR BIM	UND	1	60	133.33	S/ 8,000.00	
2	PERSONAL TECNICO						S/ 9,250.00
2.1	MODELADOR BIM	UND	1	60	133.33	S/ 8,000.00	
2.2	ASISTENTE METRADOS	UND	1	15	83.33	S/ 1,250.00	
3	OTROS						S/ 15,000.00
3.1	PASAJES	GLB	1			S/ 11,000.00	
3.1	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO (IMPRESORA, COMPUTADORAS, PLOTTER, LICENCIAS, OTROS)	GLB	1			S/ 2,500.00	
3.1	SEGUROS	GLB	1			S/ 1,500.00	
	COSTO DIRECTO						S/ 131,250.00
	GASTOS GENERALES (A)		10%				S/ 13,125.00
	UTILIDAD (B)		10%				S/ 13,125.00
	SUB TOTAL (CD+A+B)						S/ 157,500.00
	IGV		18%				S/ 28,350.00
	TOTAL						S/ 185,850.00

148

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 189,744.00			
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26-Jun-2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22-Jul-2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
	1. ABYDOS CONSTRUCTORES SAC 2. GOICOCHEA SALCEDO VASCO ARI ANDRE					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div><p>OS - 398277 Wilber Daniel GOMERO GAMEZ MAJOR SPNP JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTOS PREPARATORIOS DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DIVLOG-FNP</p></div>					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.						