

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código : 20603147651

Fecha de envío : 22/04/2025

Nombre o Razón social : RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.

Hora de envío : 18:49:17

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR O DENEGAR SI SEGÚN LEY N° 32077, QUE OTORGA LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO, ESTA SE ACEPTARÁ O NO. SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN APLICACIÓN DE LA LEY N° 32077, OTORGUE LA FACULTAD DE OPTAR POR LA RETENCIÓN DEL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: 1

Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DE ENCONTRARSE EL POSTOR DENTRO DE LOS MÁRGENES DE LA LEY N° 32077, SE PODRÁ OPTAR POR DICHA MODALIDAD DE GARANTIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:17

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SE CONSULTA AL COMITÉ DE SELECCIÓN SI LOS PROCENTAJES A SER CONSIDERADOS POR LOS POSTORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD EN SUS OFERTAS ECONOMICAS TENDRAN ALGUNA LIMITACION EN RELACION CON LOS SEÑALADOS EN EL CALCULO DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO O SERÁN PROPUESTOS A CRITERIO DE LOS PARTICIPANTES.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONOMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20603147651	Fecha de envío :	22/04/2025
Nombre o Razón social :	RC NORTE CONSTRUCTORES E.I.R.L.	Hora de envío :	18:49:17

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

- 1. SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONFIRMAR SI EN EL ANEXO N° 06 - PRECIO DE LA OFERTA, SE DEBE SUPRIMIR "ITEM N° " O COLOCAR " ITEM UNICO"
- 2. SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06 SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD Y DEL IGV. ¿LA OMISIÓN DE ELLOS SERÁ MOTIVO DE NO ADMISIÓN O DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA?
- 3. SE CONSULTA RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 06 (PRECIO DE LA OFERTA): ¿SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EN EL ANEXO 06 EL MES Y AÑO QUE HA SIDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL? ¿EL NO INCLUIRLO SERÁ MOTIVO DE NO ADMISIÓN O DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- 1. DEBERA REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.
- 2.LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONOMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.
- 3.SE ACLARA QUE DEBERA REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

1. SE PODRA TOMAR EN CUENTA QUE LOS GGSS INDICADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO SEAN SUPERIORES A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: G Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONOMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

LOS COSTOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO PODRAN SER MODIFICABLES EN LA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: G Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PARTICIPANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES REFERENCIAL; TENIENDO CARACTERISITCAS ESTABLECIDAS Y COSTOS, LOS MISMOS QUE DEBEN MANTENERSE FIJOS A LO ESTBLECIDO EN LAS BASES, SEGÚN CAPECO Y COTIZACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

RESPECTO A QUE EN LAS OBRAS SIMILARES SE TIENE COMO DEFINICION: MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REMODELACION Y/O AMPLIACION Y/O RENOVACION Y/O DE OBRAS DE EDIFICACIONES: DE MUSEOS, CENTROS EDUCATIVOS, (PRIMARIA Y SECUNDARIA), UNIVERSIDADES, HOSPITALES, CLINICAS, INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR, EN EL SECTOR PRIVADO O PUBLICO, SE SOLICITA INTEGRAR EN LOS ISOS INFRAESTRUCTURA COMO MUSEOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** B Y D **Página:** 58-6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, DEBERAN CEÑIRSE A LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

AL COMITÉ DE SELECCIÓN; LE MANIFESTAMOS QUE ES SU DEBER PROMOVER LA MAYOR CONCURRENCIA DE POTENCIALES POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN; Y EN ARAS A LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y CONDICIONES TAL COMO SEÑALA EL ART. N° 2 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; LE SOLICITAMOS QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES; CONFIRMAR QUE EL EQUIPAMIENTO SE PODRA OFERTAR DE MAYOR POTENCIA PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO. DE LO CONTRARIO DEBE SUSTENTARLO TÉCNICAMENTE Y LEGALMENTE PORQUE NO SERÍA POSIBLE ACOGER NUESTRA PETICION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: G Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA NORMA DE CONTRATACIONES ESTABLECE LOS PARÁMETROS PARA LA ELABORACION Y EVALUACIÓN DE DICHO FACTOR DE EVALUACION, FACTOR QUE HA SIDO ESTABLECIDO DE ACUERDO A DICHA NORMA; POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

AL COMITÉ DE SELECCIÓN; LE MANIFESTAMOS QUE ES SU DEBER PROMOVER LA MAYOR CONCURRENCIA DE POTENCIALES POSTORES EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN; Y EN ARAS A LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDAD Y CONDICIONES TAL COMO SEÑALA EL ART. N° 2 DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO; LE SOLICITAMOS QUE CON MOTIVO DE LA INTEGRACION DE LAS BASES; PUBLICAR EL PRESUPUESTO DE OBRA EN FORMATO EXCEL (EDITABLE) Y/O PDF EN ALTA RESOLUCION, PUESTO QUE DE LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO PUBLICADO EN EL SEACE ESTOS PRESUPUESTO SE ENCUENTRA ESCANEADO Y EN ALGUNAS PARTIDAS CON LOS PRECIOS BORROSOS, ESTOS GENERARIA CONFUNCION A LA HORA QUE LOS POSTORES ELABOREN SUS OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: G Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS DOCUMENTOS FUERON REGISTRADOS DEBIDAMENTE EN EL SEACE; SIN EMBARGO, LAS BASES OFRECEN COMO ALTERNATIVA QUE EL POSTOR PUEDA RECABAR PREVIO PAGO EN TESORERIA DE UN JUEGO TANTO DE LAS BASES COMO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SIENDO DICHA OPCION FACULTATIVA DE CREERLO CONVENIENTE LOS POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20611994347	Fecha de envío :	06/05/2025
Nombre o Razón social :	PATUJA CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	18:35:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ ACLARAR SI, SERÁ NECESARIO QUE EN EL ANEXO 6 - PRECIO DE LA OFERTA, SE INDIQUE LA FECHA EN QUE SE HA CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL AL MES DE JUNIO DEL 2024

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DEBERA REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS BASES SOBRE LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: LA EXPERIENCIA DEL POSTOR SE ACREDITARÁ CON COPIA SIMPLE DE: (I) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS ACTAS DE RECEPCIÓN DE OBRA; (II) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS RESOLUCIONES DE LIQUIDACIÓN; O (III) CONTRATOS Y SUS RESPECTIVAS CONSTANCIAS DE PRESTACIÓN O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASÍ COMO EL MONTO TOTAL QUE IMPLICÓ SU EJECUCIÓN; CORRESPONDIENTES A UN MÁXIMO DE VEINTE (20) CONTRATACIONES.

SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE NO SERÁ NECESARIO PRESENTAR MAYOR DOCUMENTACIÓN DE LO QUE SE REQUIERE PUNTUALMENTE EN LAS BASES COMO SON: ADENDAS U OTROS DOCUMENTOS CUANDO SE HAYAN PRODUCIDO AMPLIACIONES DE PLAZO, ADICIONALES, DEDUCTIVOS, MAYORES METRADOS, MENORES METRADOS, ETC, ASÍ MISMO SOLICITAMOS AL COMITÉ NOS DÉ UNA RESPUESTA CLARA Y PRECISA A LA CONSULTA.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 56-5

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE CONSULTA QUÉ CRITERIOS SE CONSIDERARÁN PARA DETERMINAR LOS PORCENTAJES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE GASTOS GENERALES: (G.G. FIJOS Y G.G. VARIABLES) ASÍ COMO DE LA UTILIDAD, CON RESPECTO AL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE. CONFIRMAR SI EXISTEN RESTRICCIONES EN LOS PORCENTAJES (%) DE DICHS COMPONENTES O SE PUEDE DEJAR A DISCRECIÓN DE LOS POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONÓMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SÍRVASE CONFIRMAR QUE EL PORCENTAJE DE GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y LA UTILIDAD DEBEN SER REDONDEADOS A DOS DECIMALES, EN CASO NO SE CONFIRME, CUÁL ES EL LÍMITE DE DECIMALES QUE PUEDAN TENER DICHOS PORCENTAJES A FIN QUE LA PROPUESTA SEA ADMITIDA.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 6 Literal: 6 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONÓMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

A FIN DE LOGRAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE SOLICITA MODIFICAR EL NUMERAL 3.1.DEL CAPÍTULO III, REQUERIMIENTO; Y, ESTABLECER QUE EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS ES DE TRES (03) O MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 22 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO ES COMPETENCIA DEL COMITÉ MODIFICAR LOS REQUISITOS TÉCNICMOS MÍNIMOS DEL ÁREA USUARIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se consulta sobre los precios unitarios ofertados, si estos tienen un límite de reducción o existe algún criterio para formular los precios unitarios a fin de no ser descalificados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 80

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL PARTICIPANTE DEBERA TOMAR EN CUENTA QUE LO INDICADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES REFERENCIAL; TENIENDO CARACTERISITCAS ESTABLECIDAS Y COSTOS, LOS MISMOS QUE DEBEN MANTENERSE FIJOS A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES, SEGÚN CAPECO Y COTIZACIONES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20607488003	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO EMPRESARIAL ORFA NEGOCIOS CONSTRUCCIONES & SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	00:26:29

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Según lo indicado en el artículo 149 del RLCE numeral 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por la suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. 149.4. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad. En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio solo procede cuando:

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una Adjudicación Simplificada;

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra. Por lo que se solicita acogerse a la retención como medio alternativo de garantía de fiel cumplimiento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: - Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DE ENCONTRARSE EL POSTOR DENTRO DE LOS MÁRGENES DE LA LEY N° 32077, SE PODRÁ OPTAR POR DICHA MODALIDAD DE GARANTIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Según indica el numeral 1.3 Valor Referencial del Capítulo I Generalidades, el valor referencial ha sido calculado al mes de abril del 2025, sin embargo, en el Capítulo III Requerimiento, 3.1 Expediente Técnico e Información Complementaria del Expediente Técnico, en el numeral 6.5 Valor Referencial (pág. 32), indica que ha sido calculado al mes de Diciembre del 2024, fecha que coincide con la indicada en el presupuesto, desagregado de gastos generales y otra información subida al SEACE, por lo que se solicita corregir el mes del cálculo, según lo indicado en el presupuesto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.3 Literal: VR Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE INDICA QUE EXISTE UN ERROR MATERIAL, TENIENDO COMO FECHA DE VALOR REFERENCIAL DICIEMBRE DEL 2024, POR LO QUE SE TOMARÁ EN CUENTA AL MOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar, que la constitución de los fideicomisos para los adelantos, es facultativo, considerando que en el presupuesto no se ha considerado el costo de constitución, administración y supervisión del fideicomiso.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.3 Literal: c Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES Y A LA LEY 30225 Y SU REGLAMENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Se observa que, como parte de las obligaciones del contratista, se deberá presentar reporte quincenal a la Supervisión de los avances mensuales de la obra, si se indica que se reporte los avances mensuales, lo lógico es que los reportes también sean mensuales, si no se estaría exigiendo una doble labor, que resulta innecesario, se solicita corregir dicha obligación.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 17 **Literal:** G **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS REPORTES SERÁN DE FORMA MENSUAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se observa que la Entidad convocante es la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque y no el Ministerio de Cultura, como lo señala dicho extremo de las bases, por lo que se solicita corregir dicho error material.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18.2 Literal: - Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE ES UNA EJECUTORA QUE PERTENCE AL PLIEGO DEL MINISTERIO DE CULTURA; POR LO QUE, SE ADICIONARÁ DICHO EXTREMO EN LA INTEGRACION DE LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se observa que la forma de acreditación del equipamiento estratégico, dado que en conformidad con las bases estandarizadas y el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción de contrato, sin embargo, líneas abajo del requerimiento se indica que, la acreditación de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra se sustentará con cualquiera de los siguientes documentos:

- ¿ Promesa de alquiler de los equipos.
- ¿ Posesión de bien (copias de facturas correspondiente)
- ¿ Compromiso de venta de los equipos
- ¿ Contratos de arrendamiento
- ¿ Tarjeta de propiedad
- ¿ Contratos Leasing

Dicho párrafo podría generar confusión a los posibles postores, por lo que se solicita suprimir y/o aclarar que la forma de acreditación antes señalada es para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES Y A LA LEY 30225 Y SU REGLAMENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se observa que la forma de acreditación de la formación académica del plante profesional clave, dado que en conformidad con las bases estandarizadas y el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción de contrato, sin embargo, líneas abajo se indica: ¿(¿) Cabe precisar que la carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista debe incluirse como requisito de admisibilidad.¿

Cabe señalar que dicha carta de compromiso no forma parte del presente proceso de selección, no está contemplada por las bases estandarizadas y la normativa de contrataciones del Estado, por lo que dicho párrafo genera confusión a los posibles postores y vulnera la normativa, por lo que se solicita suprimir dicho párrafo y a la vez confirmar que la acreditación del presente requerimiento se presentará para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DICHA ACREDITACIÓN SE REALIZARÁ EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se observa que la forma de acreditación de la experiencia del plante profesional clave, dado que en conformidad con las bases estandarizadas y el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción de contrato, sin embargo, líneas abajo se indica: ¿(¿) Cabe precisar que la carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista debe incluirse como requisito de admisibilidad.¿

Cabe señalar que dicha carta de compromiso no forma parte del presente proceso de selección, no está contemplada por las bases estandarizadas y la normativa de contrataciones del Estado, por lo que dicho párrafo genera confusión a los posibles postores y vulnera la normativa, por lo que se solicita suprimir dicho párrafo y a la vez confirmar que la acreditación del presente requerimiento se presentará para el perfeccionamiento del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.3 Página: 56

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DICHA ACREDITACIÓN SE REALIZARÁ EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se observa que la profesión requerida para algunos especialistas, por ser restrictiva y no considerar otras denominaciones de profesión de diversos profesionales que cuentan con la experiencia para asumir los cargos requeridos, tales como las siguientes:

¿ Especialista Estructural, no se considera la carrera profesional de Ingeniería Civil Ambiental, que como se sabe en la región existen profesionales con dicha denominación y su formación es estrictamente que la de un Ingeniero Civil.

¿ Especialista Sanitario, no se considera la carrera profesional de Ingeniería Civil, cuando en el mercado regional y nacional, existe diversos profesionales de dicha especialidad que cuenta con basta experiencia para asumir el cargo requerido.

¿ Especialista de Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), no se considera profesionales de Ingeniería Industrial y otras ingenierías, que cuentan con basta experiencia para asumir con el cargo requerido. Por tanto, se solicita ampliar las denominaciones de las profesiones para promover y ampliar el universo de los profesionales que puedan asumir los cargos requeridos, teniendo en cuenta que la normativa establece que la Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación.

Así mismo se solicita corregir la experiencia requerida para el especialista de aseguramiento y control de calidad, ya que difiere del siguiente cuadro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.2 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA CEÑIRSE A LAS BASES.

ASIMISMO, SE PROCEDERÁ CON LA CORRECCIÓN ÚNICAMENTE DE LA ESPECIALIDAD DEL ESPECIALISTA DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Según las bases, en otros factores de evaluación se ha considerado el puntaje máximo de 5 puntos, sin embargo, el máximo puntaje asignado para el factor B Sostenibilidad Ambiental y Social es de 1.5 puntos y al factor D Integridad en la Contratación Pública es de 2 puntos, lo que suman 3.5 puntos, faltando puntaje obtener los 5 puntos asignados a este ítem, pareciendo que se ha omitido publicar otro de los factores de evaluación considerados en las bases estandarizadas, dado que del ítem B se saltan al ítem D.

Por lo que se solicita corregir y/o incluir el otro factor de evaluación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, PRECISANDO QUE TAL COMO LO SEÑALA DICHO FACTOR DE EVALUACION, POR CADA ACREDITACION DE UNA (1) DE LAS PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD SE OBTENDRÁ 1.5 PUNTOS LLEGANDO A UN MÁXIMO DE 3 PUNTOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20353947614	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	INGENIERIA CIVIL MONTAJES S.A.	Hora de envío :	19:41:18

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Se observa el alcance requerido para los certificados ISO, por lo que se ha definido de manera específica, siendo los terminos considerados muy restrictivos, no permitiendo a potenciales postores a acreditar dicho requerimiento, vulnerando el principio de igualdad de trato y de competencia, por lo que se solicita ampliar dicho alcance a Obras de Infraestructura de Edificaciones en General, considerando que las buenas prácticas que demanda y/o implica un sistema de gestión no está relacionado al tipo de infraestructura a ejecutar.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 TUO LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION, SIENDO FACULTATIVO DEL COMITÉ DICHA PRECISIÓN DE EVALUACIÓN Y QUE NO LIMITA EL ACCESO DE POTENCIALES POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Respecto al Equipamiento estratégico, se solicita confirmar que se podrá acreditar equipos de mayores características en capacidad y potencia que los requeridos; además de ello si se podrá acreditar para todo el equipamiento cuya descripción si bien no coincida textualmente con la descripción del equipo se acredite que se tratan del mismo tipo de equipo y uso. Así mismo se solicita que se suprima los rangos de capacidad, potencia , considerando el valor mínimo, para ampliar el universo de equipamiento estratégico a acreditar con equipos que existan en el mercado nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA NORMA DE CONTRATACIONES ESTABLECE LOS PARÁMETROS PARA LA ELABORACION Y EVALUACIÓN DE DICHO FACTOR DE EVALUACION, FACTOR QUE HA SIDO ESTABLECIDO DE ACUERDO A DICHA NORMA; POR LO TANTO, NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

De la revisión de la fórmula polinómica existe incogruencia en el coeficiente del monomio relacionado a los gastos generales y utilidades (IU39), debido a que este coeficiente representa la relación que existe entre los gastos generales y utilidades con el costo de la obra, es así que teniendo como datos el monto S/ de GG =1'079,893.83 , S/ de Utilidad = 489,947.42 , y S/ CD = 9'798,948.41 efectuando la operación $(S/ GG+S/ Ut) / (S/ CD +S/GG+S/ Ut)$ para calcular el coeficiente del monomio se tiene $(1'079,893.83+489,947.42)/(9'798,948.41+1'079,893.83+489,947.42) = 0.148$, no coincidiendo con lo indicado en la fórmula polinómica adjunta en el expediente técnico el cual indica que es 0.130, esta situación afectaría el cálculo del reajuste mensual al monto valorizado que se realiza durante la ejecución de la obra, distorsionando el costo final de la obra, por lo que se solicita corregir el coeficiente.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** I **Literal:** FP **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

POR ERROR MATERIAL NO SE ADJUNTÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE PROCEDERÁ A HACER LA CORRECCIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

De la revisión de los Gastos Generales no se ha adjuntado el sustento de los Gastos Financieros correspondientes a la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales , por lo que se solicita adjuntarlos.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** I **Literal:** GG **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

POR ERROR MATERIAL NO SE ADJUNTÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE PROCEDERÁ A HACER LA CORRECCIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

No se ha encontrado la cotizaciones de materiales y equipos puestos en obra o en almacén, así mismo tampoco el cuadro resumen de cotizaciones, por lo que se solicita adjuntar las cotizaciones así como el cuadro respectivamente. De acuerdo a la Orden de Servicio N°0000297 estos documentos fueron entregados como parte de la actualización del Expediente Técnico Museo Sican II Etapa.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** I **Literal:** ET **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LAS COTIZACIONES SE ENCUENTRAN DENTRO DEL RUBRO DE INSUMOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

No se ha encontrado el Calendario de Adquisición de Materiales, Calendario de utilización de Equipos y Maquinas, Calendario de utilización de Mano de Obra Calificada y Calificada, por lo que se solicita adjuntar dicha documentación. De acuerdo a la Orden de Servicio N°0000297 estos documentos fueron entregados como parte de la actualización del Expediente Técnico Museo Sican II Etapa.

Acápite de las bases : **Sección:** Anexos **Numeral:** I **Literal:** ET **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

POR ERROR MATERIAL NO SE ADJUNTÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE PROCEDERÁ A HACER LA CORRECCIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

No se ha encontrado Memoria de Cálculo de Instalaciones Mecánicas e Instalaciones de Comunicaciones, por lo que se solicita adjuntar dicha documentación. De acuerdo a la Orden de Servicio N°0000297 estos documentos fueron entregados como parte de la actualización del Expediente Técnico Museo Sican II Etapa.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** I **Literal:** MC **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

POR ERROR MATERIAL NO SE ADJUNTÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO, POR LO QUE EN LAS BASES INTEGRADAS SE PROCEDERÁ A HACER LA CORRECCIÓN DEL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI EN EL ANEXO 06 SE DEBERA INDICAR EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES, GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES, EL PORCENTAJE DE LA UTILIDAD Y DEL IGV, ASÍ MISMO SI ESTOS PORCENTAJES PUEDEN MODIFICARSE DE ACUERDO A LA OFERTA DE CADA POSTOR.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: PC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS POSTORES, DEBERÁN TENER EN CONSIDERACION QUE AL MOMENTO DE ELABORAR SU OFERTA ECONOMICA DEBERÁN CONSIGNAR CON PRECISIÓN LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES FIJOS, VARIABLES Y TOTALES, DE TAL FORMA QUE LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS PERMITAN VERIFICAR EL MONTO OFERTADO, MANTENIÉNDOSE FIJOS LOS MONTOS DEL EXPEDIENTE, DADO QUE CON ELLO GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL AL MOMENTO DE EJECUTAR LA OBRA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código : 20602775012

Fecha de envío : 07/05/2025

Nombre o Razón social : RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Hora de envío : 22:38:59

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

SE CONSULTA RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DEL ANEXO 06 PRECIO DE LA OFERTA, SERÁ OBLIGATORIO INDICAR EN EL ANEXO 06 EL MES Y AÑO QUE HA SIDO CALCULADO EL VALOR REFERENCIAL.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** I **Literal:** PC **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE DEBERA REGIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES INTEGRADAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

Solicitamos a la integracion de las bases adjuntar el PRESUPUESTO EN VERSIÓN EDITABLE (EXCEL), ello porque el presupuesto adjuntado en PDF en el expediente no es nítido, lo que podría conllevar a caer en errores tipográficos y luego desencadenar una eliminación. La entidad tiene como finalidad poder elegir una empresa capaz de ejecutar la obra de la manera más eficaz, es por ello que brindar a los postores las herramientas para poder analizar la obra de la mejor manera y poder lanzar una buena oferta, sin embargo, si la entidad no brinda la información idónea se pierde el PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y DE LIBRE CONCURRENCIA. Existen múltiples pronunciamientos, opiniones y oficios donde el OSCE indica que el presupuesto debe ser entregado de manera óptima. Por tal motivo se solicita a la Entidad publicar en el SEACE acompañado a la Base Integrada el PRESUPUESTO ACTUALIZADO DE LA OBRA EN FORMATO EDITABLE (EXCEL), para así poder realizar una oferta sin vicios ni errores, que puedan tener como consecuencia la descalificación y/o no admisión de las ofertas y puedan evaluar la oferta de la mejor manera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** g **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS DOCUMENTOS FUERON REGISTRADOS DEBIDAMENTE EN EL SEACE; SIN EMBARGO, LAS BASES OFRECEN COMO ALTERNATIVA QUE EL POSTOR PUEDA RECABAR PREVIO PAGO EN TESORERIA DE UN JUEGO TANTO DE LAS BASES COMO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SIENDO DICHA OPCION FACULTATIVA DE CREERLO CONVENIENTE LOS POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIDAD EJECUTORA 005 NAYLAMP-LAMBAYEQUE

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-UE005-PENLVMPCI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA COMPONENTES MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL PIP AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN DISTRITO DE FERREÑAFE PROVINCIA DE FERREÑAFE LAMBAYEQUE CODIGO SNIP 108584 SEGUNDA ETAPA

Ruc/código :	20602775012	Fecha de envío :	07/05/2025
Nombre o Razón social :	RND CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:38:59

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se solicita los planos en formato dwg para una mejor revisión ya que hay planos ilegibles al momento de hacer zoom para así proponer una oferta ventajosa para la entidad en concordancia con los principios que rigen las contrataciones publicas tales como "Transparencia" y " Publicidad" bajo responsabilidad de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** I **Literal:** PLANOS **Página:** 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 LCE Art. 29 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

LOS DOCUMENTOS FUERON REGISTRADOS DEBIDAMENTE EN EL SEACE; SIN EMBARGO, LAS BASES OFRECEN COMO ALTERNATIVA QUE EL POSTOR PUEDA RECABAR PREVIO PAGO EN TESORERIA DE UN JUEGO TANTO DE LAS BASES COMO DEL EXPEDIENTE TECNICO, SIENDO DICHA OPCION FACULTATIVA DE CREERLO CONVENIENTE LOS POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null