

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		8/08/2024							
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL							
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		<p align="center"><b>EJECUCIÓN DE LA OBRA:</b>          *MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LOS LIRIOS (AV. ABELARDO QUIÑONES/CA. LAS BEGONIAS), CIRCULAR LOS LIRIOS (CA. LOS LIRIOS/AV. LOS ANGELES) Y LAS PALMAS (AV. ABELARDO QUIÑONES/CA. CIRCULAR LOS LIRIOS) DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO*, con CUI N° 2549075.</p>							
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		37							
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI		X		NO	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>Código SNIP</b>	2549075		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
	<b>NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN</b>	<b>Perfil Simplificado</b>				<b>Perfil</b>		X	
		Elaborado por				Aprobado por			
		Documento de aprobación				Fecha de aprobación			
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>									
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		<b>OBRA TOTAL</b>		X		<b>ETAPA</b>			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>				SI		NO		X	
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		150 días calendario.					
<b>RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO</b>									
<b>N°</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Lista de equipamiento estratégico</b>							
1	1	AMOLADORA 4 HP							
2	1	ANDAMIO METALICO							
3	1	BRUJULA							
4	1	CALENTADOR MECANICO							
5	1	CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 1,500 GAL							
6	1	CAMION VOLQUETE 15 M3							
7	1	CARGADOR S/LLANTAS 80-95 HP 1.5-1.75 YD3							
8	1	CIZALLA P/CORTE DE FIERRO							
9	1	COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP							
10	1	COMPRESORA 250 P.C.M.							
11	1	EQUIPO DE CORTE							
12	1	ESTACION TOTAL INC/PRISMAS Y ACCESORIOS							
13	1	MAQUINA SOLDADORA							
14	1	MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS							
15	1	MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3							
16	1	MINICARGADOR (BOBCAT)							
17	1	MOCHILA ROCIADOR DE ADITIVOS							
18	1	MOTONIVELADORA DE 125 HP							
19	1	MOTOSOLDADORA DE 250 AMP.							
20	1	RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.							
21	1	TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP							
22	1	VIBRADOR DE 4 HP CAP.=1.50"							
<b>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO</b>									
<b>RELACIÓN DEL PERSONAL</b>									





**FORMATO**

**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

N°	Cargo - Rol del plantel profesional clave	Formación académica	Grado o título profesional
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
2	Especialista de Calidad	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
3	Especialista de Suelo	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
4	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Titulado (Colegiado y habilitado)
5	Especialista en SSOMA – Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Titulado (Colegiado y habilitado)
6	Especialista en Arqueología	Arqueólogo	Titulado (Colegiado y habilitado)
7	Especialista Sanitario	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario	Titulado (Colegiado y habilitado)
8	Topógrafo	Técnico en Topografía	Titulado

**PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL**

N°	Cargo - Rol del plantel profesional clave	Formación académica	Grado o título profesional
1	Residente de Obra	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
2	Especialista de Calidad	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
3	Especialista de Suelo	Ingeniero Civil	Titulado (Colegiado y habilitado)
4	Especialista en Medio Ambiente	Ingeniero Civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestión Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos Naturales y Energía Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales.	Titulado (Colegiado y habilitado)
5	Especialista en SSOMA – Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Ingeniero Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en el Trabajo	Titulado (Colegiado y habilitado)
6	Especialista en Arqueología	Arqueólogo	Titulado (Colegiado y habilitado)
7	Especialista Sanitario	Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario	Titulado (Colegiado y habilitado)
8	Topógrafo	Técnico en Topografía	Titulado

OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			
2.5	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b> <i>Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.</i>				
2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>				



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico

Sobre la fuente de información N° 1

Sobre la fuente de información N° 2

Sobre la fuente de información N° 3

2.7	<b>ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>	Elaborado por	HESTON RICARDO PIZANGO MONCADA	Aprobado por	CIRO GUY PIZANGO GOMEZ
		Documento de aprobación	RG N°112-2024-GM-MDSJB	Fecha de aprobación	2/08/2024

**2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

**2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR**

N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			

**2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO**


N° Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11	<b>NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>	SI		NO	
		Documento de aprobación		Aprobado por	Fecha de aprobación

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 PRESUPUESTO DE OBRA**

Fecha de determinación del presupuesto de obra	10/08/2023
--	------------

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)							
Consignar el detalle del presupuesto de obra.							
<b>COSTO DIRECTO</b>				SI/			
				3,803,447.91			
GASTOS GENERALES (8.37% C.D.)				SI/			
				318,348.59			
UTILIDADES (4.00% C.D.)				SI/			
				152,137.92			
<b>SUB TOTAL</b>				SI/			
				4,273,934.42			
I.G.V. (18.00% S.T.)				SI/			
				769,308.20			
<b>TOTAL DE OBRA</b>				SI/			
				5,043,242.62			
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 62/100 SOLES							
<b>3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>							
Consignar el desagregado de gastos generales							
<b>3.3 VALOR REFERENCIAL</b>							
MONEDA		Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
MONTO		5,043,242.62					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>							
<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>				SI X		NO	
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.							
<b>4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)</b>				SI		NO X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
<b>4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<b>5.</b>							
 Municipalidad: "Río de San José" de los Rios CPC. RITA HANGLER PALDA LARRAIN NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							