

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	31/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2649176						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	197						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2649176					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 8607-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	18/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS****3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 984,371.52					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/09/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2649176

LUGAR : MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	715,200.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.28%	S/	52,080.65
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		7,520.00
S_T	SUB TOTAL			838,800.65
IGV	I.G.V.	18.00%		150,984.12
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	989,784.77

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/

989,784.77

RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

Item	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/	Valor Total S/
I	Costo Directo				
I	Análisis de Gastos I	Glb.	1.00	715,200.00	715,200.00
II	Costo Indirecto (Gastos Generales)				
I	Análisis de Gastos II	Glb.	1.00	52,080.65	52,080.65
Total Costo S/					767,280.65

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto			7.28%
* Costo Directo	S/	715,200.00	
* Costo Indirecto	S/	52,080.65	
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto	%	7.28%	
Utilidad			10.00%
* Costo Utilidad	S/	7,520.00	
Relación de Utilidad/Costo Indirecto	%	10.00%	

P.S.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L.

CPCC Wilson José Martínez Menno
TITULAR GERENTE

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						387,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
7	Especialista BIM	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						126,250.00
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und	80%	5	1	5,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	5,000.00	18,750.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	5,000.00	18,750.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	5,000.00	18,750.00
6	Asistente BIM	Und	100%	5	1	5,000.00	25,000.00
C	Gastos en estudios Basicos						98,000.00
1	Estudio Topografico (Incluye puntos geodesicos)	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Gib.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
4	Estudio Hidrológico, Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gib.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
5	Estudio de Media Tension	Gib.	1	1	1	25,000.00	25,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Gib.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						37,000.00
1	Estudio del CIRA/ o PMA	Gib.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Gib.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gib.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						24,800.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gib	1	1	6	1,800.00	10,800.00
2	01 estación total	Gib	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	01 Plotter	Gib	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	02 Impresora	Gib	1	1	2	2,400.00	4,800.00
E	Pago servicios, útiles de oficina y tramites						40,850.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Choler y Combustible	Gib	75%	5	1	7,000.00	26,250.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Gib.	1	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Gib.	1	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
4	Tintas y Toner p/ Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
5	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds, Jo)	Und	1	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							715,200.00

P.S.A.C. DE VANGUARDIA/ELRL
C.P.C.C. Wilson José Martínez Marín
TITULAR GERENTE

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						42,955.65
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,500.00	7,500.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	9.00	5.00	300.00	13,500.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	280.00	1,400.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	350.00	1,750.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	5.00	80.00	400.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,493.75	12,493.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		374.81	374.81
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,845.70	1,845.70
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,691.39	3,691.39
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,125.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	70.00	630.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	180.00	1,620.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	65.00	585.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	10.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	300.00	2,700.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							52,080.65

VANGUARDIA

EL FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN

P.S.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L.
CPCC Wilson José Martínez Menno
TITULAR GERENTE

GASTOS FINANCIEROS

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa:	10.00%	Comisión del Banco :	0.375%	
		Período (Meses) :	5.00	
		Monto de la Carta Fianza		98,978.48
		Comisión del Banco		1,855.85
		Garantía Bancaria	10.00%	19,795.70
Monto Aplicable:	S/	989,784.77	Costo Financiero	1,855.85

2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO

Tasa:	20.00%	Comisión del Banco :	0.375%	
		Período Neto :	5.00 Meses	
		Monto de la Carta Fianza		197,956.95
		Comisión del Banco		3,711.69
		Garantía Bancaria	30.00%	59,387.09
		Carta Fianza renovable cada :	5.00 Meses	
Monto Aplicable:	S/	989,784.77	Costo Financiero	3,711.69

Sub-Total : 5,567.54

SEGUROS

1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Tasa: SALUD	1.30%		6,678.75
Tasa: PENSION	1.20%		6,165.00
		Período(Meses) :	
Monto Aplicable:	S/	513,750.00	Costo Financiero 12,843.75

2

Tasa:	0.30%	Período (Meses) :	
COBERTURA	S/	0.00	Costo Financiero 0.00


Sub-Total A.5 : 12,843.75

COSTO POR EMISION DE POLIZA : 3.00% Del Sub-Total 385.31

TOTAL GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/. 13,229.06

P.S.&C. DE VANGUARDIA E.I.R.L

CPCC Wilson Jose Martinez Menna
TITULAR GERENTE



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2649176

LUGAR : MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA

Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS


DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	717,875.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.32%	S/	52,570.65
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		71,787.50
S_T	SUB TOTAL			842,233.15
IGV	I.G.V.	18.00%		151,601.97
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	993,835.12
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 993,835.12

PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios Cohen
C 9684

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2649176".



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168


CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						377,250.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,500.00	62,500.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	5	1	9,000.00	36,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista BIM	Und	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						121,125.00
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und	80%	5	1	4,500.00	18,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
6	Asistente BIM	Und	100%	5	1	6,000.00	30,000.00
C	Gastos en estudios Basicos						108,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	25,000.00	25,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
4	Estudio Hidrologico, Hidrogeologico incluye permisos v otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
5	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						38,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estrategico						24,000.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb	1	1	6	2,000.00	12,000.00
2	01 estación total	Glb	1	1	1	5,500.00	5,500.00
4	01 Plotter	Glb	1	1	1	2,500.00	2,500.00
5	02 Impresora	Glb	1	1	2	2,000.00	4,000.00
E	Pago servicios, utiles de oficina y tramites						49,500.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	5	1	8,000.00	30,000.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIF	Glb.	1	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
4	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00
5	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	1	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							717,875.00

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Rios-Cohen
C 9684

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2649176".



PERCY RÍOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						42,905.65
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	2,000.00	10,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	9.00	5.00	250.00	11,250.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	300.00	1,500.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	250.00	1,250.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	5.00	100.00	500.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,493.75	12,493.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		374.81	374.81
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,845.70	1,845.70
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,691.39	3,691.39
B	GASTOS GENERALES FIJOS						9,665.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	70.00	630.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	240.00	2,160.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	65.00	585.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	10.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	300.00	2,700.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							52,570.65

CONSULTOR DE OBRAS

Percy Ríos Cohen
C 9684

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2649176".



PERCY RIOS COHEN
INGENIERO CIVIL
CIP N°74168

RUC: 10211468314

REGISTRO CIP N°74168

CONSULTOR DE OBRA REGISTRO N°C9684

GASTOS FINANCIEROS					
1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO					
Tasa:	10.00%	Comisión del Banco :	0.375%		
		Período (Meses) :	5.00		
		Monto de la Carta Fianza			99,383.51
		Comisión del Banco			1,863.44
		Garantía Bancaria	10.00%		19,876.70
Monto Aplicable:	S/	993,835.12		Costo Financiero :	1,863.44
2 GARANTIA DEL ADELANTO EN EFECTIVO					
Tasa:	20.00%	Comisión del Banco :	0.375%		
		Período Neto :	5.00 Meses		
		Monto de la Carta Fianza			198,767.02
		Comisión del Banco			3,726.88
		Garantía Bancaria	30.00%		59,630.11
		Carta Fianza renovable cada :	5.00 Meses		
Monto Aplicable:	S/	993,835.12		Costo Financiero :	3,726.88
Sub-Total :					5,590.32

SEGUROS					
1 SEGUROS COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCT)					
Tasa: SALUD	1.30%				6,478.88
Tasa: PENSION	1.20%				5,980.50
		Período(Meses) :			
Monto Aplicable:	S/	498,375.00		Costo Financiero	12,459.38
2					
Tasa:	0.30%	Período (Meses) :			
COBERTURA	S/	0.00		Costo Financiero	0.00
Sub-Total A.5					12,459.38
COSTO POR EMISION DE POLIZA :					3.00% Del Sub-Total 373.78
GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS : S/.					12,833.16

CONSULTOR DE OBRAS
Percy Rios Cohen
C 9684

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DE DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CUI 2649176".



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES
Ingeniería comprometida en el desarrollo del País

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
***MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI*. CUI N°2649176**

LUGAR : MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL, PRIMARIA y SECUN

Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN				MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	704,025.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	9.18%	S/	64,601.65
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		70,402.50
S_T	SUB TOTAL			839,029.15
IGV	I.G.V.	18.00%		151,025.25
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		S/	990,054.40
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL				S/ 990,054.40

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020

ING. DANIEL MARTIN PARRA BAILON
GERENTE GENERAL



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES
Ingeniería comprometida en el desarrollo del País

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						392,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	13,000.00	65,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
	Especialista Electro Mecanico	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
7	Especialista BIM	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						113,625.00
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und	80%	5	1	4,500.00	18,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	4,500.00	16,875.00
6	Asistente BIM	Und	100%	5	1	4,500.00	22,500.00
C	Gastos en estudios Basicos						80,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	7,000.00	7,000.00
4	Estudio Hidrológico, Hidrogeológico incluye permisos v otros	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
5	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						35,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estrategico						28,400.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb	1	1	6	2,500.00	15,000.00
2	01 estación total	Glb	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	01 Plotter	Glb	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	02 Impresora	Glb	1	1	2	2,200.00	4,400.00
E	Pago servicios, utiles de oficina y tramites						54,500.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
2	Tramite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,800.00	1,800.00
3	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00
4	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1.00	3.00	2,300.00	6,900.00
5	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	1	1.00	3.00	2,000.00	6,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							704,025.00

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020
ING. DANIEL MARTIN HERRERA OLIVERA
GERENTE GENERAL

"Somos una empresa joven, moderna y apuntamos a ser líder en el desarrollo de Proyectos en todo el territorio regional y nacional"

Teléfono: 971284454 - 999476156 E-mail: consurgeingenieria@gmail.com



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES
Ingeniería comprometida en el desarrollo del País

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						56,905.65
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	3,000.00	15,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	9.00	5.00	400.00	18,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	600.00	3,000.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	5.00	300.00	1,500.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,493.75	12,493.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		374.81	374.81
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,845.70	1,845.70
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,691.39	3,691.39
B	GASTOS GENERALES FIJOS						7,696.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	150.00	1,350.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	70.00	630.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	24.00	216.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	700.00	700.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	240.00	2,160.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							64,601.65

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020
ING. CARLOS ALBERTO DE PAZ BALEON
CONTADOR PUBLICO

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2649176

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						378,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	80%	5	1	10,000.00	40,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
	Especialista en Comunicaciones	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
	Especialista Electro Mecánico	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista BIM	Und	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						121,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Und	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und	80%	5	1	4,000.00	16,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Und	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en estudios Basicos						110,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico, Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
5	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	35,000.00	35,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						40,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
	seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.	1	1	6	1,000.00	6,000.00
	01 estación total	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.	1	1	2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios, utiles de oficina y tramites						48,925.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	75%	5	1	9,500.00	35,625.00
2	Trámite de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA	Glb.	1	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
4	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	1	1.00	3.00	1,800.00	5,400.00
5	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.:)o	Und	1	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							714,675.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

9

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2649176

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						40,905.65
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,800.00	9,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	9.00	5.00	200.00	9,000.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	400.00	2,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	300.00	1,500.00
3	Agua Potable y Desague	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,493.75	12,493.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		374.81	374.81
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,845.70	1,845.70
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,691.39	3,691.39
B	GASTOS GENERALES FIJOS						7,165.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	9.00	1.00	250.00	2,250.00
3	Chaleco	Und	100%	9.00	1.00	60.00	540.00
4	Lente	Und	100%	9.00	1.00	15.00	135.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	9.00	1.00	100.00	900.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							48,070.65



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2649176

UBICACIÓN: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD: POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

TIPOLOGÍA: EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA y SECUNDARIA


Fecha: Setiembre 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	714,675.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA 6.73%	48,070.65
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00%	71,467.50
S_T SUB TOTAL	834,213.15
IGV I.G.V. 18.00%	150,158.37
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	984,371.52
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	984,371.52

144

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO		001-2024-GRU-OL-AC		REGISTRO:	1671006	EXPEDIENTE:	1016249		
ÁREA USUARIA:		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA		FECHA:		04/10/2024			
TIPO DE PROCEDIMIENTO:		CONCURSO PÚBLICO							
DENOMINACIÓN:		INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2649176.							
PLAZO DE EJECUCIÓN:		150 DÍAS CALENDARIOS							
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:		2649176							
DESCRIPCIÓN		FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR REFERENCIAL	
		CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.		PERCY RIOS COHEN					
		RUC:	20607355020	RUC:	20573333081	RUC:	10211468314		
		CONTACTO:	Daniel Martin Parra Bailon	CONTACTO:	Martines Merino, Wilson Jose	CONTACTO:	Percy Rios Cohen		
		TELÉFONO:	971284454 -	TELÉFONO:	990317983	TELÉFONO:	961639619		
		E-MAIL:	consurgetechnica@gmail.com	E-MAIL:	martines222@hotmail.com	E-MAIL:	percyrios@hotmail.com		
		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL			
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 480, RICARDO BENTIN GRANDE DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI 2649176.		839,029.15	838,800.65	842,233.15	834,213.15	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.		834,213.15	984,371.52
PLAZO DE EJECUCIÓN		150 días calendarios	150 días calendarios	150 días calendarios	150 días calendarios				
SOBRE EL IGV		Incluido de IGV S/ 990,054.40	Incluido IGV S/ 989,784.77	Incluido IGV S/ 993,035.12	CON IGV S/ 984,371.52				
FECHA DE SOLICITUD		20/09/2024	20/09/2024	20/09/2024					
FECHA DE RECEPCIÓN		30/09/2024	28/09/2024	26/09/2024					
PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI	SI	SI					
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)	SI (presento Declaración Jurada)					
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL		SI	SI	SI					
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE									
DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°2 ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD, TODA VEZ QUE ESTAS REPRESENTA LOS COSTOS REALES DEL MERCADO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.									