



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		22.04.2024						
1.2 ÁREA USUARIA		Unidad Operativa Funcional de Ejecución de Inversiones de la Oficina de administración del SERNANP						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA DE LA IOARR DE OPTIMIZACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2383876.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	439		PATRULLAJE Y VIGILANCIA PARA LA PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS				
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		37						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2383876			
		Documento que declaró la viabilidad			Formato N° 07-C De Fecha 15.07.2019 (2383876)			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Informe N° 000156-2024-SERNANP/OA-UOFEI-SGD		Fecha de recepción		23.02.2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión 12.03.2024	Nota de Envío N° 000207-2024-SERNANP/OA-UOFEI-SGD	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorandum N° 000346-2024-SERNANP-OA-UOFLOG	07.03.2024			
Se solicita nos precise respecto al personal requerido, estructura de costos y se recomendo incluir temas relacionados a laa normas antisoborno.								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
	1	3	3	Informe N°000207-2024-SERNANP/OA-UOFEI-SGD	12.03.2024		
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento					
		Se realizaron los ajustes y levantamiento a los puntos consultados y observados por la Unidad Operativa Funcional de Logística, a través de la modificación de los Terminos de Referencia y Requisitos de Calificación remitidas por el Responsable de la UOF de Ejecución de Inversiones					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
	DEL PROVEEDOR						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA ANEXOS N° 1 Y 2					
	DE LA ENTIDAD						
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
		SE ADJUNTA ANEXO N° 03					
	3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	NUEVOS SOLES	Dólares		Otro:
MONTO			S/ 155,286.23 (ciento cincuenta y cinco mil doscientos ochenta y seis con 23/100 Soles).				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
VER ANEXO N° 03							

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.03.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12.04.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
Existe pluralidad de postores, puesto que se solicitó cotizaciones a treinta y dos (32) proveedores que se dedican a actividades materia de la convocatoria. Al respecto se recibieron dos(02) cotizaciones de las siguientes empresas: VÍA INGENIEROS S.A.C y CHUQUITAL QUISPE SILVIA ZORAIDA, las cuales cumplen con los términos de referencia, de acuerdo a la validación del área usuaria.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
No existe posibilidad de distribuir la buena pro , por tratarse de una contratación indivisible para la Entidad por las obligaciones y responsabilidades inherentes a la contratación.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
5.	<div><div><p>Firmado digitalmente por FIGUEROA GAMARRA Milagritos Soledad FAU 20478053178 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22.04.2024 17:35:59 -05:00</p></div><div><p>Firmado digitalmente por CORDOVA NEIRA Luciano FAU 20478053178 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 22.04.2024 17:27:23 -05:00</p></div></div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

**Re: Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

**De :** silvia zoraida chuquital quispe  
<silviachq@gmail.com>

vie, 22 de mar de 2024 09:52

 2 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.

**Para :** Procedimientos De Selección  
<procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe>

**BUENOS DIAS:**

Por medio de la presente alcanzo mi cotización para el **Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

Ing. Silvia Chuquital Quispe  
939272369  
Gracias

**CONDICIONES:**

- Estando mi cotización por el monto de S/ 157,278.66 (Ciento cincuenta y siete mil doscientos setenta y ocho con 66/100 soles)
- Cumpló con los Términos de Referencia.
- Razon social : Ing SILVIA ZORAIDA CHUQUITAL QUISPE
- RUC : 10069420295
- Dirección : Jr El Cortijo 595 Urb El Polo Santiago de Surco
- Cel :939272369
- Persona de contacto de corresponder : Ing Silvia Chuquital Quispe.
- Siendo el plazo total del servicio de 180 días calendarios, de acuerdo a los Términos de Referencia.

El jue, 21 mar 2024 a las 16:36, Procedimientos De Selección  
(<[procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe](mailto:procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe)>) escribió:

Estimados señores

**SILVIA ZORAIDA CHUQUITAL QUISPE**

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos y a la vez solicitarles a través del presente, en el marco de la Indagación de mercado que realizamos para el **Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

En ese sentido, agradeceremos nos remita en un **plazo no mayor a cinco (05) días calendario**, lo siguiente:

- Propuesta económica en base a los Términos de Referencia y a la Estructura de Costos anexa..
- Declaración Jurada anexa

**CONDICIONES:**

- Los precios deberán estar expresados en SOLES, incluido costos directos o indirectos, tributos, transporte y cualquier otro concepto que incida en su precio. Asimismo la cotización deberá incluir el IGV .
- Señalar expresamente si cumple o no con los Términos de Referencia.
- Indicar Razón Social, Número de RUC, dirección, número de móvil, y persona de contacto de corresponder.
- Indicar plazo de ejecución del servicio en días calendario, **teniendo en cuenta lo establecido en los Términos de Referencia.**

Cabe señalar que cualquier sugerencia o consulta relacionada a la presente solicitud, nos la puede hacer llegar por este medio electrónico

**(correo: [procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe](mailto:procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe)).**

Sin otro particular y a la espera de su cotización, quedo de usted.  
Atentamente,

Luciano Córdova Neira  
Unidad Operativa Logística

---

 **FORMATO DECLARACION JURADA.pdf**  
138 KB

 **11.-Formato de Estructura de Costos (1).pdf**  
214 KB

---

## **DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

Señores:

**SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO-SERNANP**


Presente. -

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle de su conocimiento que, de acuerdo a Términos de Referencia remitidos, declaro que cumplo con los requisitos mínimos solicitados y me comprometo a cumplir con la contratación la Consultoría de Supervisión de Obra: **"CONSTRUCCIÓN DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES CUI N° 2383876"**

### **Asimismo; DECLARO BAJO JURAMENTO:**

- a) No tener parentesco con Autoridades y/o Funcionarios del SERNANP que tienen la facultad de proponer, seleccionar y/o aprobar contrataciones que se encuentran fuera del alcance de la Ley de Contrataciones y su Reglamento y no encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, ni tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado.
- b) Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que indico en la presente cotización.
- c) Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- d) No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- e) No tener impedimento, ni encontrarme inhabilitado para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- f) Cumpro y cumpliré con las condiciones establecidos en los términos de referencia y los requisitos de calificación y demás condiciones que se detallan en los documentos proporcionados por la Entidad.

Lima, 22 de marzo del 2024

  
SILVIA ZORAIDA  
CHUQUITAL QUISPE  
INGENIERA CIVIL  
Reg. CIP N° 44679

.....  
**Silvia Zoraida Chuquital Quispe**

**NOMBRES Y APELLIDOS : SILVIA ZORAIDA CHUQUITAL QUISPE**

**RUC: 10069420295**

**PODER INSCRITO EN LA LOCALIDAD DE:**

**FICHA N°**

**ASIENTO N°**

**Domicilio: Jr. Cortijo 595 Urb. El polo Santiago de Surco**

**Correo electrónico: silviachq@gmail.com**

**Móvil: 939272369**

**Firma:**

### **NOTA:**

El parentesco se refiere hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad por razón de matrimonio del declarante.

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA : "CONSTRUCCION DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, con CUI 2383876


Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participacion	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
I	ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (150 Días)						113,395.00
I.1	Supervision física de obra (120 Días)						94,810.00
I.1.1.	COSTO DIRECTO						79,200.00
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días	100%	120	240	28,800.00
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días	100%	120	160	19,200.00
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días	50%	60	160	4,800.00
01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días	25%	30	160	1,200.00
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días	100%	120	160	19,200.00
01.06.00	Topógrafo	1	días	50%	120	100	6,000.00
I.1.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						15,250.00
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	120	16.6667	2,000.00
02.00.00	Vehículos						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	120	50	6,000.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	120	10	1,200.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	120	2	240.00
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	120	1	120.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	120	2	240.00
04.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
04.01.00	Computadoras, impresoras y equipos						
04.01.01	Computadoras	4	días	100%	120	3	1,440.00
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	días	100%	120	2	240.00
04.01.03	GPS	1	días	100%	120	1	120.00
04.01.04	Estación Total	1	días	100%	120	5	600.00
04.01.05	Nivel Topográfico	1	días	100%	120	2	240.00
04.01.06	Cámara Digital	1	días	100%	120	0.5	60.00
04.02.00	Materiales de Oficina						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	120	2	240.00
04.03.00	Mobiliario de Oficina						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		120	2	240.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		120	1	120.00
05.00.00	Elementos de seguridad y prevención						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			350	350.00
06.00.00	Gastos financieros y seguros						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			300	300.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			300	300.00
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			600	600.00
07.00.00	Control de calidad						
07.01.01	Diseño de mezcla Fc=210 kg/cm²	2	Und			200	400.00
07.01.02	Rotura de testigos	20	Und			10	200.00
I.1.3	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PSST						360.00
01.01.00	Plan de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente	1	días		120	3	360.00
I.2	Recepción de obra (30 Días)						18,585.00
I.2.1	COSTO DIRECTO						13,250.00
01.00.00	Personal profesional y técnico para supervisión de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días		30	116.667	3,500.00
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días		30	75	2,250.00
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días		30	75	2,250.00
01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días		30	75	2,250.00
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días		30	50	1,500.00
01.06.00	Topógrafo	1	días		30	50	1,500.00

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA : "CONSTRUCCION DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, con CUI 2383876

Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participacion	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
<b>I.2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>5,335.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	30	16.6667	500.00
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	30	50	1,500.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	30	10	300.00
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	30	3	90.00
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	30	2	60.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	30	2.5	75.00
<b>04.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>04.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
04.01.01	Computadoras	7	días	100%	30	4	840.00
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	2	días	100%	30	3	180.00
<b>04.02.00</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	30	3	90.00
<b>04.03.00</b>	<b>Mobiliario de Oficina</b>						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		30	3	90.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		30	2	60.00
<b>05.00.00</b>	<b>Elementos de seguridad y prevención</b>						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			350	350.00
<b>06.00.00</b>	<b>Gastos financieros y seguros</b>						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			300	300.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			300	300.00
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			600	600.00
<b>II</b>	<b>ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (30 Días)</b>						<b>7,775.00</b>
<b>II.1</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>4,250.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para liquidación de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	Día	100.00%	30	116.6667	3,500.00
01.03.00	Un (01) Asistente Administrativo	1	Día	50.00%	30	50	750.00
<b>II.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>3,525.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	Día		30	16.66667	500.00
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	Día		30	50	1,500.00
02.02.00	Combustible	1	Día		30	10	300.00
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	3	Día		30	4	360.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	Día		30	2.5	75.00
<b>03.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>03.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
03.01.01	Computadoras	3	Día		30	5	450.00
03.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	Día		30	3	90.00
<b>03.02.00</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
03.02.01	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	1	Glb			250	250.00
<b>A</b>	<b>COSTO DIRECTO (I)+(II)</b>						<b>121,170.00</b>
<b>B</b>	<b>Utilidades (10%) x (A)</b>						<b>12,117.00</b>
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL (A) +(B)</b>						<b>133,287.00</b>
<b>D</b>	<b>I.G.V. 18% x (C)</b>						<b>23,991.66</b>
<b>E</b>	<b>COSTO TOTAL (C) + (D)</b>						<b>157,278.66</b>

COSTO TOTAL DE ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA	PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (%)	MONTO
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (Supervision fisica de obra y recepcion de obra=150 días)	93%	146,269.15
LIQUIDACIÓN DE OBRA (Liquidacion de obra y consultoria de obra = 30 días)	7%	11,009.51

  
 SILVIA ZORAIDA  
 CHUQUITAL QUISPE  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg. CIP N° 44679



# Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 10069420295 - CHUQUITAL QUISPE SILVIA ZORAIDA
Tipo Contribuyente: PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Tipo de Documento: DNI 06942029 - CHUQUITAL QUISPE, SILVIA ZORAIDA
Nombre Comercial: -
Fecha de Inscripción: 26/03/1996 Fecha de Inicio de Actividades: 05/01/1996
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: -
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL/COMPUTARIZADO Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad(es) Económica(s):  Principal - 9609 - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. <hr/> Secundaria 1 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

RECIBO POR HONORARIOS

**Sistema de Emisión Electrónica:**

RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 15/12/2014

**Emisor electrónico desde:**

15/12/2014

**Comprobantes Electrónicos:**

RECIBO POR HONORARIO (desde 15/12/2014)

**Afiliado al PLE desde:**

-

**Padrones:**

NINGUNO

Fecha consulta: 25/03/2024 8:42

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### CHUQUITAL QUISPE SILVIA ZORAIDA

Domiciliado en: LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT)

***Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:***

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 29/11/2016

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 29/11/2016

---

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 19/02/2017  
participante, postor  
y contratista

Especialidades Ley : 5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A  
30225 1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A  
3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A

---

**FECHA IMPRESIÓN: 25/03/2024**

#### **Nota:**

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción Verifique su Inscripción.

Retornar

Imprimir

**Re: Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

**De :** Juan Medina Cortegana  
<via\_ingenieros\_sac@yahoo.com>

vie, 22 de mar de 2024 09:39

 1 ficheros adjuntos

**Asunto :** Re: Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.

**Para :** Procedimientos De Selección  
<procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe>

BUENOS DIAS  
EN ATENCION A SU SOLITUD DE COTIZACION  
SE REMITE LO REQUERIDO

SALUDOS

JUAN AURELIO MEDINA CORTEGANA

---

**VÍA INGENIEROS S.A.C.  
CONSULTORÍA & CONSTRUCCIÓN**

Av. Alameda de la Molina Vieja N° 281-Urb. La Molina Vieja-La Molina  
Celular. : 998 836 306

El jueves, 21 de marzo de 2024, 16:39:32 PET, Procedimientos De Selección  
<procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe> escribió:

Estimados señores  
**VIA INGENIEROS SAC**

Es grato dirigirme a ustedes, para saludarlos y a la vez solicitarles a través del presente, en el marco de la Indagación de mercado que realizamos para el **Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

En ese sentido, agradeceremos nos remita en un **plazo no mayor a cinco (05) días calendario**, lo siguiente:

- Propuesta económica en base a los Términos de Referencia y a la Estructura de Costos anexa..
- Declaración Jurada anexa

## CONDICIONES:

- Los precios deberán estar expresados en SOLES, incluido costos directos o indirectos, tributos, transporte y cualquier otro concepto que incida en su precio. Asimismo la cotización deberá incluir el IGV .
- Señalar expresamente si cumple o no con los Términos de Referencia.
- Indicar Razón Social, Número de RUC, dirección, número de móvil, y persona de contacto de corresponder.
- Indicar plazo de ejecución del servicio en días calendario, **teniendo en cuenta lo establecido en los Términos de Referencia.**

Cabe señalar que cualquier sugerencia o consulta relacionada a la presente solicitud, nos la puede hacer llegar por este medio electrónico

**(correo: [procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe](mailto:procedimientodeseleccion@sernanp.gob.pe)).**

Sin otro particular y a la espera de su cotización, quedo de usted.

Atentamente,

Luciano Córdova Neira  
Unidad Operativa Logística



**COTIZACION VIA INGENIEROS SAC - SUP CALIPUY.pdf**

1 MB

---

Lima, 22 de marzo de 2024

Señores  
**SERNANP**  
Presente. -

Atención: **Unidad Operativa Logística.**

Asunto: Solicitud de Cotización.  
**Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N° 2383876.**

Es grato dirigirnos a Uds. en relación a lo solicitado mediante correo, respecto a la cotización del Servicio de Consultoría de supervisión para la "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia de Santiago de Chuco, departamento de la Libertad" con código único de inversiones CUI N°2383876.

Sin otro particular, quedamos de Uds.

Atentamente,

  
JUAN AURELIO  
MEDINA CORTEGANA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 54332

Juan Aurelio Medina Cortegana  
DNI N° 21145149  
REPRESENTANTE LEGAL  
VIA INGENIEROS SAC

## COTIZACION

### CONDICIONES:

- Los precios deberán estar expresados en SOLES, incluido costos directos o indirectos, tributos, transporte y cualquier otro concepto que incida en su precio. Asimismo, la cotización deberá incluir el IGV.

El monto de la cotización es de S/. 153,293.80, de acuerdo al anexo de sustento.

- Señalar expresamente si cumple o no con los Términos de Referencia.  
Se cumple con los términos de referencia.
- Indicar Razón Social, Número de RUC, dirección, número de móvil, y persona de contacto de corresponder.  
Vía ingenieros SAC.  
Ruc: 20523857259  
Dirección: CAL.PUERTA DEL SOL NRO. 565 INT. 101 URB. PORTADA DEL SOL ET. TRES LIMA - LIMA - LA MOLINA  
Móvil: 998 836 306  
Persona de contacto: Juan Aurelio Medina Cortegana
- Indicar plazo de ejecución del servicio en días calendario, teniendo en cuenta lo establecido en los Términos de Referencia.  
El plazo de acuerdo a los términos de referencia es:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DEL SERVICIO TOTAL (DIAS CALENDARIOS)		
	ETAPA I: SUPERVISIÓN DE OBRA	ETAPA II: LIQUIDACIÓN DE OBRA	PLAZO TOTAL DEL SERVICIO
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA del IOARR de optimización: "Construcción de stands o puestos en el Santuario Nacional de Calipuy, distrito de Santiago de Chuco, provincia Santiago de Chuco, departamento de la Libertad", con código único de inversiones N°2383876	<b>150</b>	<b>30</b>	<b>180</b>

  
 JUAN AURELIO  
 MEDINA CORTEGANA  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 54332

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA : "CONSTRUCCION DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, con CUI 2383876

Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participación	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
<b>I</b>	<b>ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (150 Días)</b>						<b>110,860.00</b>
<b>I.1</b>	<b>Supervision física de obra (120 Días)</b>						<b>91,660.00</b>
<b>I.1.1.</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>76,250.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para supervisión de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días	100%	120	233.33	28,000.00
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días	100%	120	166.67	20,000.00
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días	50%	60	166.67	5,000.00
01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días	25%	30	166.67	1,250.00
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días	100%	120	133.33	16,000.00
01.06.00	Topógrafo	1	días	50%	120	100.00	6,000.00
<b>I.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>15,050.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	120	16.67	2,000.00
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	120	50.00	6,000.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	120	10.00	1,200.00
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	120	2.00	240.00
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	120	1.00	120.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	120	2.00	240.00
<b>04.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>04.01.00</b>	<b>Computadoras, impresoras y equipos</b>						
04.01.01	Computadoras	4	días	100%	120	3.00	1,440.00
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	días	100%	120	2.00	240.00



04.01.03	GPS	1	días	100%	120	1.00	120.00
04.01.04	Estación Total	1	días	100%	120	5.00	600.00
04.01.05	Nivel Topográfico	1	días	100%	120	2.00	240.00
04.01.06	Cámara Digital	1	días	100%	120	0.50	60.00
<b>04.02.00</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	120	2.00	240.00
<b>04.03.00</b>	<b>Mobiliario de Oficina</b>						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		120	2.00	240.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		120	1.00	120.00
<b>05.00.00</b>	<b>Elementos de seguridad y prevención</b>						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			150.00	150.00
<b>06.00.00</b>	<b>Gastos financieros y seguros</b>						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			300.00	300.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			300.00	300.00
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb			600.00	600.00
<b>07.00.00</b>	<b>Control de calidad</b>						
07.01.01	Diseño de mezcla $F_c=210 \text{ kg/cm}^2$	2	Und			200.00	400.00
07.01.02	Rotura de testigos	20	Und			10.00	200.00
<b>I.1.3</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PSST</b>						<b>360.00</b>
01.01.00	Plan de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente	1	días		120	3.00	360.00
<b>I.2</b>	<b>Recepción de obra (30 Días)</b>						<b>19,200.00</b>
<b>I.2.1</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>14,500.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para supervisión de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días		30	116.67	3,500.00
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días		30	83.33	2,500.00
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días		30	83.33	2,500.00

01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días		30	83.33	2,500.00
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días		30	66.67	2,000.00
01.06.00	Topógrafo	1	días		30	50.00	1,500.00
<b>I.2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>4,700.00</b>
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	dia	100%	30	16.67	500.00
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	30	50.00	1,500.00
02.02.00	Combustible	1	días	100%	30	10.00	300.00
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	30	2.00	60.00
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	30	1.00	30.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	30	2.00	60.00
<b>04.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>04.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
04.01.01	Computadoras	7	días	100%	30	3.00	630.00
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	2	días	100%	30	2.00	120.00
<b>04.02.00</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
04.02.01	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	30	2.00	60.00
<b>04.03.00</b>	<b>Mobiliario de Oficina</b>						
04.03.01	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		30	2.00	60.00
04.03.02	Utiles de Limpieza	1	días		30	1.00	30.00
<b>05.00.00</b>	<b>Elementos de seguridad y prevención</b>						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb			150.00	150.00
<b>06.00.00</b>	<b>Gastos financieros y seguros</b>						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb			300.00	300.00
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb			300.00	300.00
06.01.02	Seguros complmentario de trabajo de riesgo	1	Glb			600.00	600.00

II	ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (30 Días)						7,240.00
II.1	COSTO DIRECTO						4,250.00
01.00.00	Personal profesional y técnico para liquidación de la obra						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	Día	100.00 %	30	116.67	3,500.00
01.03.00	Un (01) Asistente Administrativo	1	Día	50.00%	30	50.00	750.00
II.2	GASTOS GENERALES VARIABLES						2,990.00
01.00.00	Oficina para supervisión						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	Día		30	16.67	500.00
02.00.00	Vehículos						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	Día		30	50.00	1,500.00
02.02.00	Combustible	1	Día		30	10.00	300.00
03.00.00	Comunicaciones						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	3	Día		30	2.00	180.00
03.03.00	Servicio de Internet	1	Día		30	1.00	30.00
03.00.00	Materiales, Servicios y Equipos de Oficina						
03.01.00	Computadoras e impresoras						
03.01.01	Computadoras	3	Día		30	3.00	270.00
03.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	Día		30	2.00	60.00
03.02.00	Materiales de Oficina						
03.02.01	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	1	Glb			150.00	150.00
A	COSTO DIRECTO (I)+(II)						118,100.00
B	Utilidades (10%) x (A)						11,810.00
C	SUB TOTAL (A) +(B)						129,910.00
D	I.G.V. 18%x(C)						23,383.80
E	COSTO TOTAL (C) + (D)						153,293.80

COSTO TOTAL DE ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA	PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (%)	MONTO
ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (Supervisión física de obra y recepción de obra=150 días)	93%	142,563.23
LIQUIDACIÓN DE OBRA (Liquidacion de obra y consultoria de obra = 30 días)	7%	10,730.57



JUAN AURELIO  
MEDINA CORTEGANA  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 54332

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Domiciliado en: CAL.PUERTA DEL SOL NRO. 565 INT. 101 URB. PORTADA DEL SOL ET. TRES LIMA  
- LIMA - LA MOLINA (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 23/07/2020

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 23/07/2020

---

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 29/05/2016  
participante, postor  
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A  
30225 4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y  
afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

---

**FECHA IMPRESIÓN: 25/03/2024**

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: [www.rnp.gob.pe](http://www.rnp.gob.pe) - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

# Consulta RUC

Resultado de la Búsqueda
Número de RUC: 20523857259 - VIA INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Tipo Contribuyente: SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: VIA INGENIEROS SAC
Fecha de Inscripción: 10/11/2009 Fecha de Inicio de Actividades: 01/12/2009
Estado del Contribuyente: ACTIVO
Condición del Contribuyente: HABIDO
Domicilio Fiscal: CAL.PUERTA DEL SOL NRO. 565 INT. 101 URB. PORTADA DEL SOL ET. TRES LIMA - LIMA - LA MOLINA
Sistema Emisión de Comprobante: MANUAL Actividad Comercio Exterior: SIN ACTIVIDAD
Sistema Contabilidad: MANUAL
Actividad(es) Económica(s):  Principal - 4210 - CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL  Secundaria 1 - 4100 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS  Secundaria 2 - 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):

FACTURA

NOTA DE CREDITO

**Sistema de Emisión Electrónica:**

FACTURA PORTAL DESDE 25/02/2021

**Emisor electrónico desde:**

25/02/2021

**Comprobantes Electrónicos:**

FACTURA (desde 25/02/2021)

**Afiliado al PLE desde:**

01/01/2016

**Padrones:**

NINGUNO

Fecha consulta: 25/03/2024 8:50

## ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA EFECTUAR LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA : "CONSTRUCCION DE STANDS O PUESTOS EN EL SANTUARIO NACIONAL DE CALIPUY, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, con CUI 2383876

Items	Actividad	Cantidad	Unidad	% Participacion	Días (Tiempo)	Tarifa Diaria	Sub total
<b>I</b>	<b>ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (150 Días)</b>						
<b>I.1</b>	<b>Supervision fisica de obra (120 Días)</b>						
<b>I.1.1.</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para supervisión de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días	100%	120		
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días	100%	120		
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días	50%	60		
01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días	25%	30		
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días	100%	120		
01.06.00	Topógrafo	1	días	100%	120		
<b>I.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	120		
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	120		
02.02.00	Combustible	1	días	100%	120		
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	120		
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	120		
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	120		
<b>04.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>04.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
04.01.01	Computadoras	6	días	100%	120		
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	días	100%	120		
04.01.03	<b>Materiales de Oficina</b>						
04.01.04	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	120		
04.01.05	<b>Mobiliario de Oficina</b>						
04.01.06	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		120		
04.01.07	Utiles de Limpieza	1	días		120		
<b>05.00.00</b>	<b>Elementos de seguridad y prevención</b>						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb				
<b>06.00.00</b>	<b>Gastos financieros y seguros</b>						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb				
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb				
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb				
<b>07.00.00</b>	<b>Control de calidad</b>						
07.01.01	Diseño de mezcla Fc=210 kg/cm²	2	Und				
07.01.02	Rotura de testigos	20	Und				
<b>I.1.3</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PSST</b>						
01.01.00	Plan de Gestión de Seguridad Salud Ocupacional e Higiene y Manejo del Medio Ambiente	1	días		120		
<b>I.2</b>	<b>Recepción de obra (30 Días)</b>						
<b>I.2.1</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para supervisión de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	días		30		
01.02.00	Un (01) Especialista ambiental, seguridad y salud ocupacional	1	días		30		
01.03.00	Ing. Sanitario o Civil	1	días		30		
01.04.00	Un (01) Ingeniero Electricista	1	días		30		
01.05.00	Un (01) Ing. Asistente de Campo	1	días		30		
01.06.00	Topógrafo	1	días		30		

<b>I.2.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	día	100%	30		
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	días	100%	30		
02.02.00	Combustible	1	días	100%	30		
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	1	días	100%	30		
03.02.00	Equipos de Comunicación/radio de Oficina	1	días	100%	30		
03.03.00	Servicio de Internet	1	días	100%	30		
<b>04.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>04.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
04.01.01	Computadoras	7	días	100%	30		
04.01.02	Impresoras (plotter A1)	2	días	100%	30		
04.01.03	<b>Materiales de Oficina</b>						
04.01.04	Materiales para informes, utiles de oficina y campo, copias de documentos, duplicados de planos, insumos para las impresoras	1	Unidad	100%	30		
04.01.05	<b>Mobiliario de Oficina</b>						
04.01.06	Equipamiento de oficina (mobiliario)	1	días		30		
04.01.07	Utiles de Limpieza	1	días		30		
<b>05.00.00</b>	<b>Elementos de seguridad y prevención</b>						
05.00.00	EPP(Casco, guantes, chalecos, lentes, etc)	1	glb				
<b>06.00.00</b>	<b>Gastos financieros y seguros</b>						
06.01.00	Garantía de fiel cumplimiento	1	Glb				
06.01.01	Garantía de adelanto directo	1	Glb				
06.01.02	Seguros complementario de trabajo de riesgo	1	Glb				
<b>II</b>	<b>ETAPA II: LIQUIDACION DE OBRA (30 Días)</b>						
<b>II.1</b>	<b>COSTO DIRECTO</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Personal profesional y técnico para liquidación de la obra</b>						
01.01.00	Un (01) Jefe del proyecto o Supervisor de obra	1	Día	100.00%	30		
01.03.00	Un (01) Asistente Administrativo	1	Día	50.00%	30		
<b>II.2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						
<b>01.00.00</b>	<b>Oficina para supervisión</b>						
01.01.00	Oficina para supervisión	1	Día		30		
<b>02.00.00</b>	<b>Vehículos</b>						
02.01.00	Alquiler de Vehículo	1	Día		30		
02.02.00	Combustible	1	Día		30		
<b>03.00.00</b>	<b>Comunicaciones</b>						
03.01.00	Teléfono (fijo y móvil)	3	Día		30		
03.03.00	Servicio de Internet	1	Día		30		
<b>03.00.00</b>	<b>Materiales, Servicios y Equipos de Oficina</b>						
<b>03.01.00</b>	<b>Computadoras e impresoras</b>						
03.01.01	Computadoras	3	Día		30		
03.01.02	Impresoras (plotter A1)	1	Día		30		
<b>03.02.00</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
03.02.01	Útiles de oficina y dibujo + copias reproducciones e impresiones + material fotográfico + otros	1	Glb				
<b>A</b>	<b>COSTO DIRECTO (I)+(II)</b>						
<b>B</b>	<b>Utilidades (10%) x (A)</b>						
<b>C</b>	<b>SUB TOTAL (A) +(B)</b>						
<b>D</b>	<b>I.G.V. 18%*(C)</b>						
<b>E</b>	<b>COSTO TOTAL (C) + (D)</b>						

<b>COSTO TOTAL DE ETAPAS DE SUPERVISION DE OBRA</b>	<b>PROPORCIÓN DE LAS ACTIVIDADES (%)</b>	<b>MONTO</b>
<b>ETAPA I: SUPERVISION DE OBRA (Supervision fisica de obra y recepcion de obra=150 días)</b>		
<b>LIQUIDACIÓN DE OBRA (Liquidacion de obra y consultoria de obra = 30 días)</b>		



Firmado digitalmente por:  
 QUISPE YAUYO Jhiny Anderson FAU  
 20478053178 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 22/02/2024 16:54:23-0500



Firmado digitalmente por RUIZ  
 SAMAME Oswaldo Martin FAU  
 20478053178 soft  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 22.02.2024 16:41:49 -05:00