

136

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/12/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 06 DEL DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI N° 2511334						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	281						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2511334					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2986-2024/GRP-440310		Fecha de recepción	27/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE REALIZARON OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO.							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

CALCULO DE SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO:

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. NUEVA ESPERANZA SECTOR 08 DEL DISTRITO VEINTISÉIS DE OCTUBRE - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA". C.U.I. N°2511334.

I Gastos _ RUBRO 01

1.1.- Equipos y mantenimiento x servicios

	Incidencia	Costo Unit.	Tiempo meses	
Mantenimiento de Equipo de computo	1.00	500.00	6.00	3,000.00
Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (Visitas de Campo) Inc.combustible	0.60	4,680.00	6.00	16,848.00
				19,848.00

1.3 Varios

Utiles de escritorio (archivadores, tableros, etc)	400.00
Utiles de aseo	400.00
Material Fotografico	200.00
Otros	2,000.00
	3,000.00

TOTAL DE GASTOS FUJOS

S/ 22,848.00

Costo Directo del Proyecto

S/ 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1

22,848.00 0.35%
6,449,637.50

II Gastos (Tiempo de ejecución: 180 d.c.) - RUBRO 2

2.1.- Gastos x Servicios

	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
1 Ploteos de Planos	4.00 x	465.00 x	1.00 -	1,860.00
1 Copias	0.10 x	1,850.00 x	1.00 -	185.00
1 Impresiones	0.30 x	2,000.00 x	1.00 -	600.00
1 Oficina	400.00 x	5.00 x	1.00 -	2,400.00
1 Teléfono:	300.00 x	6.00 x	1.00 -	1,800.00
1 Servicios	300.00 x	6.00 x	1.00 -	1,800.00
				8,645.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.2.- Sueldos:					
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia		
1 Jefe de supervisión	12,000.00 x	6.00	1.00 =		72,000.00
1 Especialista Ambiental	8,000.00 x	3.00	0.50 =		12,000.00
1 Especialista de Calidad	8,000.00 x	3.00	1.00 =		24,000.00
1 Especialista de Seguridad y salud en el trabajo	8,000.00 x	3.00	0.50 =		12,000.00
1 Especialista Electrico	8,000.00 x	2.00	0.50 =		8,000.00
1 Especialista en Telefonía y Comunicaciones	8,000.00 x	2.00	0.50 =		8,000.00
1 Especialista en Instalaciones de Gas	8,000.00 x	2.00	0.50 =		8,000.00
1 Especialista de costos y valorización	8,000.00 x	6.00	0.50 =		24,000.00
1 Asistentes de Supervisión	6,000.00 x	6.00	1.00 =		36,000.00
1 topografo - nivelador	3,500.00 x	3.00	0.50 =		5,250.00
1 chofer	1,500.00 x	6.00	0.50 =		4,500.00
beneficios sociales	213,750.00		49.33%		105,442.88
					319,192.88
2.3.- Control de Calidad:					
	Unidad	Costo Unit.	Cantidad		
Rotura de Probetas	UND	100.00	50.00 =		5,000.00
Densidad de Campo	UND	200.00	10.00 =		2,000.00
					7,000.00
TOTAL DE GASTOS RUBRO 2				S/.	334,837.88
Costo Directo del Proyecto				S/.	6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 2=					5.19%
					334,837.88
					6,449,637.50
RESUMEN					
GASTOS RUBRO 1					0.35%
GASTOS RUBRO 2					5.19%
TOTAL COSTO					5.55%
TOTAL SUPERVISION COSTO DIRECTO				S/.	357,885.88
IGV 18%				S/.	64,383.48
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - SUPERVISION				S/.	422,069.34

II Gastos (Tiempo de Elaboración y Revisión de Liquidación de Obra Duración: 30 d.c.)

2.1.- Gastos x Servicios					
	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia		
1 Ploteos de Planos Replanteo	4.00 x	400.00 x	1.00 =		1,600.00
1 Copias	0.10 x	2,000.00 x	1.00 =		200.00
1 Impresiones	0.30 x	2,000.00 x	1.00 =		600.00
1 Oficina Central Piura	850.00 x	1.00 x	1.00 =		850.00
1 Teléfono:	300.00 x	1.00 x	0.25 =		75.00
1 Servicios	300.00 x	1.00 x	0.25 =		75.00
					3,400.00
2.2.- Sueldos:					
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia		
EQUIPO CLAVE					
1 Jefe de Supervisión - Ing. Civil	12,000.00 x	1.00	1.00 =		12,000.00
1 Ing°. Civil- Asistente de Supervisor Liquidador	6,000.00 x	1.00	1.00 =		6,000.00
1 Especialista de Costos y Valorización	8,000.00	1.00	1.00		8,000.00
Beneficios Sociales	26,000.00		49.33%		12,825.80
EQUIPO AUXILIAR					
1 Secretaria	1,800.00 x	1.00	0.50 =		900.00
Beneficios Sociales	900.00		49.33%		443.97
					39,725.80
TOTAL DE GASTOS RUBRO 1				S/.	43,125.80
Costo Directo del Proyecto				S/.	6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1=					0.67%
					43,125.80
					6,449,637.50 (C.D.)
RESUMEN					



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESUMEN

GASTOS RUBRO 1	0.67%
TOTAL COSTO	0.67%

<u>COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISION</u>	S/.	43,125.80
<u>IGV 18%</u>	S/.	7,762.64
<u>PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISION</u>	S/.	50,888.44

CUADRO RESUMEN DE SUPERVISION

<u>EJECUCION DE OBRA DE LA</u>				
<u>I SUPERVISION INCI/IGV</u>				
	EJECUCION DE OBRA DE SUPERVISION LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISION			
1	1.00	422,069.34	=	422,069.34
1	1.00	50,888.44	=	50,888.44
TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA				S/. 472,957.78

CHAPONAN HERMANOS S.A.C.
César A. Chaponán Farroñán
César A. Chaponán Farroñán
GERENTE GENERAL

Gastos RUBRO

I 01

1.1.- Equipos y mantenimiento x servicios

	Incidencia	Costo Unit.	Tiempo meses	
Mantenimiento de Equipo de computo	1.00	500.00	6.00	3,000.00
Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (Visitas de Campo) inc.combustible	0.60	4,680.00	6.00	16,848.00

19,848.00

1.3 Varios

Útiles de escritorio (archivadores, tableros, etc)	1,000.00
Útiles de aseo	884.68
Material Fotografico	200.00
Otros	2,000.00

Ever Renale Ocas Tocto
INGENIERO CIVIL
CIP. 129030

4,084.68



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)TOTAL DE GASTOS
FIJOS

S/. 23,932.68

Costo Directo del
Proyecto

S/. 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1

23,932.68

0.37%

6,449,637.50

Gastos (Tiempo de ejecución: 180 d.c.) -II RUBRO 2

Gastos x


2.1.- Servicios

	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
Ploteos de				
1 Planos	4.00	x 465.00	x 1.00	= 1,860.00
1 Copias	0.10	x 1,850.00	x 1.00	= 185.00
1 Impresiones	0.30	x 2,000.00	x 1.00	= 600.00
1 Oficina	400.00	x 6.00	x 1.00	= 2,400.00
1 Teléfono:	300.00	x 6.00	x 1.00	= 1,800.00
1 Servicios	300.00	x 6.00	x 1.00	= 1,800.00

8,645.00

2.2.- Sueldos:

	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia	
jefe de				
1 supervision	12,000.00	x 6.00	1.00	= 72,000.00
Especialista				
1 Ambiental	8,000.00	x 3.00	0.50	= 12,000.00
Especialista				
1 de Calidad	8,000.00	x 3.00	1.00	= 24,000.00
Especialista de Seguridad y salud en el				
1 trabajo	8,000.00	x 3.00	0.50	= 12,000.00
Especialista				
1 Electrico	8,000.00	x 2.00	0.50	= 8,000.00
Especialista en Telefonía y				
1 Comunicaciones	8,000.00	x 2.00	0.50	= 8,000.00
1 Especialista en Instalaciones de Gas	8,000.00	x 2.00	0.50	= 8,000.00
1 Especialista de costos y valorización	7,500.00	x 6.00	0.50	= 22,500.00
1 Asistentes de Supervisión	8,000.00	x 6.00	1.00	= 48,000.00
1 topografo -				
1 nivelador	4,000.00	x 3.00	0.50	= 6,000.00
1 chofer	1,500.00	x 6.00	0.50	= 4,500.00

Ester Ransia Ocas Tacto
 INGENIERO CIVIL
 CIP. 129030



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

beneficios sociales	225,000.00	49.33%	110,992.50
			335,992.50

2.3.- Control de Calidad:	Unidad	Costo Unit.	Cantidad	
Rotura de Probetas	UND	100.00	50.00	= 5,000.00
Densidad de Campo	UND	200.00	10.00	= 2,000.00
				7,000.00

TOTAL DE GASTOS RUBRO 2 S/. 351,637.50

Costo Directo del Proyecto S/. 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 2= 351,637.50 5.45%
6,449,637.50

RESUMEN

GASTOS RUBRO 1	0.37%
GASTOS RUBRO 2	5.45%
TOTAL COSTO	5.82%

TOTAL SUPERVISION COSTO DIRECTO S/. 375,570.18
IGV 18% S/. 67,602.63
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - SUPERVISION S/. 443,172.81

Gastos (Tiempo de Elaboracion y Revision de Liquidacion de Obra Duracion: 30 d.c.)

2.1.- Gastos x Servicios

	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
1 Ploteos de Planos Replanteo	4.00	x 400.00	x 1.00	= 1,600.00
1 Copias	0.10	x 2,000.00	x 1.00	= 200.00
1 Impresiones	0.30	x 2,000.00	x 1.00	= 600.00
1 Oficina Central Piu	1,214.33	x 1.00	x 1.00	= 1,214.33

Ever Ronald Ocas Tocto
INGENIERO CIVIL
CIP. 129030



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1 Teléfono:	300.00	x	1.00	x	0.25	= 75.00
1 Servicios	300.00	x	1.00	x	0.25	= 75.00

3,764.33

2.2.- Sueldos:

	Costo Unit.		Tiempo meses		Incidencia	
EQUIPO CLAVE						
1 Jefe de Supervision - Ing. Civil	12,000.00	x	1.00		1.00	= 12,000.00
Ing°. Civil- Asistente de						
1 Supervisor Liquidador	7,200.00	x	1.00		1.00	= 7,200.00
Especialista de Costos y						
1 Valorizacion	8,000.00		1.00		1.00	= 8,000.00
Beneficios Sociales	27,200.00				49.33%	= 13,417.76

EQUIPO AUXILIAR

1 Secretaria	1,800.00	x	1.00		0.50	= 900.00
Beneficios Sociales	900.00				49.33%	= 443.97
						41,517.76

TOTAL DE GASTOS RUBRO 1

S/. 45,282.09

Costo Directo del Proyecto

S/. 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO

1=	45,282.09		0.70%
	6,449,637.50	(C.D.)	

RESUMEN

GASTOS RUBRO 1	0.70%
TOTAL COSTO	0.70%

COSTO DIRECTO DE
LIQUIDACION DE OBRA -
SUPERVISION


S/.
45,282.09

IGV 18%

S/.
8,150.78

PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE
OBRA DE LA SUPERVISIÓN

S/.
53,432.87


Ever Renald Ocas Tocto
INGENIERO CIVIL
CIP. 129030



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

CUADRO RESUMEN DE SUPERVISION

EJECUCION DE OBRA DE LA
I SUPERVISION INCIGV

1	EJECUCION DE OBRA DE SUPERVISIÓN	1.00	422,069.34	=	443,172.81
1	LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN	1.00	50,888.44	=	53,432.87

**TOTAL DE SUPERVISIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE OBRA** S/. 496,605.68


Ever Ronald Ocas Tocto
INGENIERO CIVIL
CIP. 129030

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

I Gastos RUBRO 01

1.1.- Equipos y mantenimiento x servicios

	Incidencia	Costo Unit.	Tiempo meses	
Mantenimiento de Equipo de computo	1.00	500.00	6.00	3,000.00
Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (Visitas de Campo) inc. combustible	0.60	4,680.00	6.00	16,848.00

19,848.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1.3 Varios

Útiles de escritorio (archivadores, tableros, etc)	400.00
Útiles de aseo	105.40
Material Fotográfico	200.00
Otros	2,000.00

2,705.40

TOTAL DE GASTOS FIJOS S/. 22,553.40

Costo Directo del Proyecto S/. 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1	22,553.40	0.35%
	6,449,637.50	

II Gastos (Tiempo de ejecución: 180 d.c.) - RUBRO 2

2.1.- Gastos x Servicios

	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
Ploteos de				
1 Planos	4.00	x 465.00	x 1.00	= 1,860.00
1 Copias	0.10	x 1,850.00	x 1.00	= 185.00
1 Impresiones	0.30	x 2,000.00	x 1.00	= 600.00



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1 Oficina	400.00	x	6.00	x	1.00	=	2,400.00
1 Teléfono:	300.00	x	6.00	x	1.00	=	1,800.00
1 Servicios	300.00	x	6.00	x	1.00	=	1,800.00

8,645.00

2.2.- Sueldos:

	Costo Unit.		Tiempo meses		Incidencia		
jefe de							
1 supervisión	12,000.00	x	6.00		1.00	=	72,000.00
Especialista							
1 Ambiental	8,000.00	x	3.00		0.50	=	12,000.00
Especialista de							
1 Calidad	8,000.00	x	3.00		1.00	=	24,000.00
1 Especialista de Seguridad y salud en el trabajo	8,000.00	x	3.00		0.50	=	12,000.00
Especialista							
1 Eléctrico	8,000.00	x	2.00		0.50	=	8,000.00
1 Especialista en Telefonía y Comunicaciones	8,000.00	x	2.00		0.50	=	8,000.00
1 Especialista en Instalaciones de Gas	8,000.00	x	2.00		0.50	=	8,000.00
1 Especialista de costos y valorización	8,000.00	x	6.00		0.50	=	24,000.00
1 Asistentes de Supervisión	8,000.00	x	6.00		1.00	=	48,000.00
1 topógrafo -							
1 nivelador	8,000.00	x	3.00		0.50	=	12,000.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1 chofer	3,300.00	x 6.00	0.50	=	9,900.00
beneficios sociales	237,900.00		49.33%		117,356.07

355,256.07

Control de		Costo			
2.3.- Calidad:	Unidad	Unit.	Cantidad		
Rotura de Probetas	UND	100.00	50.00	=	5,000.00
Densidad de Campo	UND	200.00	10.00	=	2,000.00

7,000.00

TOTAL DE GASTOS
RUBRO 2

S/. 370,901.07

Costo Directo del
Proyecto

S/. 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 2=

370,901.07

5.75%

6,449,637.50

RESUMEN

GASTOS
RUBRO 1

0.35%

GASTOS
RUBRO 2

5.75%

TOTAL COSTO

6.10%

TOTAL SUPERVISION COSTO DIRECTO

S/ 393,454.47

IGV 18%

S/ 70,821.80

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA -
SUPERVISION

S/ 464,276.27



125

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Gastos (Tiempo de Elaboración y Revisión de Liquidación de Obra

II Duración: 30 d.c.)

2.1.- Gastos x Servicios

	Costo Unit.	Cantidad		Incidencia		
1 Ploteos de Planos Replanteo	4.00	x	400.00	x	1.00	= 1,600.00
1 Copias	0.10	x	2,000.00	x	1.00	= 200.00
1 Impresiones	0.30	x	2,000.00	x	1.00	= 600.00
1 Oficina Central Piura	1,180.00	x	1.00	x	1.00	= 1,180.00
1 Teléfono:	300.00	x	1.00	x	0.25	= 75.00
1 Servicios	300.00	x	1.00	x	0.25	= 75.00
						3,730.00

2.2.- Sueldos:

	Costo Unit.	Tiempo meses		Incidencia		
EQUIPO CLAVE						
1 Jefe de Supervisión - Ing. Civil	12,200.00	x	1.00	1.00	=	12,200.00
Ingº. Civil- Asistente de Supervisor						
1 Liquidador	8,200.00	x	1.00	1.00	=	8,200.00
Especialista de Costos y						
1 Valorización	8,200.00		1.00	1.00		8,200.00
Beneficios Sociales	28,600.00			49.33%		14,108.38
EQUIPO AUXILIAR						
1 Secretaria	2,000.00	x	1.00	0.50	=	1,000.00
Beneficios Sociales	1,000.00			49.33%		493.30
						43,708.38

TOTAL DE GASTOS RUBRO 1

S/ 47,438.38

124

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Costo Directo del Proyecto S/ 6,449,637.50

PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1-	47,438.38	0.74%
	6,449,637.50	(C.D.)

RESUMEN

GASTOS RUBRO 1	0.74%
-----------------------	--------------

TOTAL COSTO	0.74%
--------------------	--------------

<u>COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION DE OBRA -</u>	
<u>SUPERVISION</u>	S/47,438.38
IGV 18%	S/ 8,538.91
<u>PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN</u>	S/55,977.29

CUADRO RESUMEN DE SUPERVISION

EJECUSION DE OBRA DE LA SUPERVISION

I INC/IGV

1	EJECUCION DE OBRA DE SUPERVISIÓN	1.00	422,069.34	=	464,276.27
1	LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISIÓN	1.00	50,888.44	=	55,977.29

TOTAL DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA	S/ 520,253.56
---	----------------------

ZAID CONSTRUCTORES

[Firma]
Ing. Henry Schmidt Zeta Córdova
RUC N°10419344163

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.SUPERVISIÓN DE OBRA

I Gastos RUBRO 01				
1.1.- Equipos y mantenimiento x servicios				
Mantenimiento de Equipo de computo	Incidencia	Costo Unit.	Tiempo meses	
Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (Visitas de Campo) inc.combustible	1.00	500.00	6.00	3,000.00
	0.60	4,680.00	6.00	16,848.00
				19,848.00
1.3 Varios				
Utiles de escritorio (archivadores, tableros, etc)				400.00
Utiles de aseo				400.00
Material Fotografico				200.00
Otros				2,000.00
				3,000.00
TOTAL DE GASTOS FIJOS				S/. 22,848.00
Costo Directo del Proyecto				S/. 6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1				0.35%
				6,449,637.50
II Gastos (Tiempo de ejecución: 180 d.c.) - RUBRO 2				
2.1.- Gastos x Servicios				
	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
1 Ploteos de Planos	4.00 x	465.00 x	1.00 =	1,860.00
1 Copias	0.10 x	1,850.00 x	1.00 =	185.00
1 Impresiones	0.30 x	2,000.00 x	1.00 =	600.00
1 Oficina	400.00 x	6.00 x	1.00 =	2,400.00
1 Teléfono:	300.00 x	6.00 x	1.00 =	1,800.00
1 Servicios	300.00 x	6.00 x	1.00 =	1,800.00
				8,645.00
2.2.- Sueldos:				
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia	
1 jefe de supervision	12,000.00 x	6.00	1.00 =	72,000.00
1 Especialista Ambiental	8,000.00 x	3.00	0.50 =	12,000.00
1 Especialista de Calidad	8,000.00 x	3.00	1.00 =	24,000.00
1 Especialista de Seguridad y salud en el trabajo	8,000.00 x	3.00	0.50 =	12,000.00
1 Especialista Electrico	8,000.00 x	2.00	0.50 =	8,000.00
1 Especialista en Telefonía y Comunicaciones	8,000.00 x	2.00	0.50 =	8,000.00
1 Especialista en Instalaciones de Gas	8,000.00 x	2.00	0.50 =	8,000.00
1 Especialista de costos y valorización	8,000.00 x	6.00	0.50 =	24,000.00
1 Asistentes de Supervisión	6,000.00 x	6.00	1.00 =	36,000.00
1 topografo - nivelador	1,500.00 x	3.00	0.50 =	5,250.00
1 chofer	1,500.00 x	6.00	0.50 =	4,500.00
beneficios sociales	213,750.00		49.33%	105,442.88
				319,192.88
2.3.- Control de Calidad:				
	Unidad	Costo Unit.	Cantidad	
Rotura de Probetas	UND	100.00	50.00 =	5,000.00
Densidad de Campo	UND	200.00	10.00 =	2,000.00
				7,000.00
TOTAL DE GASTOS RUBRO 2				S/. 334,837.88
Costo Directo del Proyecto				S/. 6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 2				5.19%
				334,837.88
RESUMEN				
GASTOS RUBRO 1				0.35%
GASTOS RUBRO 2				5.19%
TOTAL COSTO				5.55%
TOTAL SUPERVISION COSTO DIRECTO				S/. 357,685.88
IGF 18%				S/. 64,383.46
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - SUPERVISION				S/. 422,069.34

2.LIQUIDACIÓN DE OBRA

II Gastos (Tiempo de Elaboracion y Revision de Liquidacion de Obra Duracion: 30 d.c.)				
2.1.- Gastos x Servicios				
	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	
1 Ploteos de Planos Replanteo	4.00 x	400.00 x	1.00 =	1,600.00
1 Copias	0.10 x	2,000.00 x	1.00 =	200.00
1 Impresiones	0.30 x	2,000.00 x	1.00 =	600.00
1 Oficina Central Para	850.00 x	1.00 x	1.00 =	850.00
1 Teléfono:	300.00 x	1.00 x	0.25 =	75.00
1 Servicios	300.00 x	1.00 x	0.25 =	75.00
				3,400.00
2.2.- Sueldos:				
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia	
EQUIPO CLAVE				
1 Jefe de Supervisión - Ing. Civil	12,000.00 x	1.00	1.00 =	12,000.00
1 Ing°. Civil- Asistente de Supervisor Liquidador	6,000.00 x	1.00	1.00 =	6,000.00
1 Especialista de Costos y Valorización	8,000.00	1.00	1.00 =	8,000.00
Beneficios Sociales	26,000.00		49.33%	12,825.80

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

EQUIPO AUXILIAR						
1 Secretaría	1,800.00	x	1.00	0.50	=	900.00
Beneficios Sociales	900.00			49.33%		443.97
						39,725.80
TOTAL DE GASTOS RUBRO 1						S/. 43,125.80
Costo Directo del Proyecto					S/. 6,449,637.50	
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1						0.67%
	43,125.80					
	6,449,637.50		(C.D.)			
RESUMEN						
GASTOS RUBRO 1						0.67%
TOTAL COSTO						0.67%
COSTO DIRECTO DE LIQUIDACION DE OBRA - SUPERVISION						S/. 43,125.80
IGV 18%						S/. 7,762.64
PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACION DE OBRA DE LA SUPERVISION						S/. 50,888.44

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 472,957.78 (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos cincuenta y siete con 78/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

1.SUPERVISIÓN DE OBRA

I Gastos RUBRO 01						
1.1.- Equipos y mantenimiento x servicios						
	Incidencia	Costo Unit.	Tiempo meses			
Mantenimiento de Equipo de computo	1.00	500.00	6.00			3,000.00
Camioneta Pick Up doble cabina 4x4 (Visitas de Campo) inc.combustible	0.60	4,680.00	6.00			16,848.00
						19,848.00
1.3 Varios						
Utiles de escritorio (archivadores, tableros, etc)						400.00
Utiles de aseo						400.00
Material Fotografico						200.00
Otros						2,000.00
						3,000.00
TOTAL DE GASTOS FIJOS						S/. 22,848.00
Costo Directo del Proyecto					S/. 6,449,637.50	
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1						0.35%
	22,848.00					
	6,449,637.50					
II Gastos (Tiempo de ejecución: 180 d.e.) - RUBRO 2						
2.1.- Gastos x Servicios						
	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia			
1 Ploteos de Planos	4.00	x 463.00	x 1.00	=		1,860.00
1 Copias	0.10	x 1,850.00	x 1.00	=		185.00
1 Impresiones	0.30	x 2,000.00	x 1.00	=		600.00
1 Oficina	400.00	x 6.00	x 1.00	=		2,400.00
1 Telefonos	300.00	x 6.00	x 1.00	=		1,800.00
1 Servicios	300.00	x 6.00	x 1.00	=		1,800.00
						8,645.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)


2.2.- Sueldos:					
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia	=	
1 jefe de supervisión	12,000.00	x 6.00	1.00	=	72,000.00
1 Especialista Ambiental	8,000.00	x 3.00	0.50	=	12,000.00
1 Especialista de Calidad	8,000.00	x 3.00	1.00	=	24,000.00
1 Especialista de Seguridad y salud en el trabajo	8,000.00	x 3.00	0.50	=	12,000.00
1 Especialista Electrico	8,000.00	x 2.00	0.50	=	8,000.00
1 Especialista en Telefonía y Comunicaciones	8,000.00	x 2.00	0.50	=	8,000.00
1 Especialista en Instalaciones de Gas	8,000.00	x 2.00	0.50	=	8,000.00
1 Especialista de costos y valorización	8,000.00	x 6.00	0.50	=	24,000.00
1 Asistentes de Supervisión	6,000.00	x 6.00	1.00	=	36,000.00
1 topografo - nivelador	1,500.00	x 3.00	0.50	=	5,250.00
1 chofer	1,500.00	x 6.00	0.50	=	4,500.00
beneficios sociales	213,750.00		49.33%		105,442.88
					319,192.88
2.3.- Control de Calidad:					
	Unidad	Costo Unit.	Cantidad	=	
Rotura de Probetas	UND	100.00	50.00	=	5,000.00
Densidad de Campo	UND	200.00	10.00	=	2,000.00
					7,000.00
TOTAL DE GASTOS RUBRO 2					S/. 334,837.88
Costo Directo del Proyecto					S/. 6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 2=					5.19%
RESUMEN					
GASTOS RUBRO 1					0.35%
GASTOS RUBRO 2					5.19%
TOTAL COSTO					5.55%
TOTAL SUPERVISION COSTO DIRECTO					S/. 357,685.88
IGV 18%					S/. 64,383.46
PRESUPUESTO DE EJECUCION DE OBRA - SUPERVISION					S/. 422,069.34


2. LIQUIDACIÓN DE OBRA

II Gastos (Tiempo de Elaboración y Revisión de Liquidación de Obra Duración: 30 d.e.)					
2.1.- Gastos x Servicios					
	Costo Unit.	Cantidad	Incidencia	=	
1 Plátanos de Pianos Replanteo	4.00	x 400.00	1.00	=	1,600.00
1 Copias	0.10	x 2,000.00	1.00	=	200.00
1 Impresiones	0.30	x 2,000.00	1.00	=	600.00
1 Oficina Central Pura	850.00	x 1.00	1.00	=	850.00
1 Teléfono:	300.00	x 1.00	0.25	=	75.00
1 Servicios	300.00	x 1.00	0.25	=	75.00
					3,400.00
2.2.- Sueldos:					
	Costo Unit.	Tiempo meses	Incidencia	=	
EQUIPO CLAVE					
1 Jefe de Supervisión - Ing. Civil	12,000.00	x 1.00	1.00	=	12,000.00
1 Ing. Civil- Asistente de Supervisor Liquidador	6,000.00	x 1.00	1.00	=	6,000.00
1 Especialista de Costos y Valorización	8,000.00	x 1.00	1.00	=	8,000.00
Beneficios Sociales	26,000.00		49.33%		12,825.80
EQUIPO AUXILIAR					
1 Secretario	1,800.00	x 1.00	0.50	=	900.00
Beneficios Sociales	900.00		49.33%		443.97
					39,725.80
TOTAL DE GASTOS RUBRO 1					S/. 43,125.80
Costo Directo del Proyecto					S/. 6,449,637.50
PORCENTAJE DE GASTOS RUBRO 1=					0.67%
RESUMEN					
GASTOS RUBRO 1					0.67%
TOTAL COSTO					0.67%
COSTO DIRECTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA - SUPERVISION					S/. 43,125.80
IGV 18%					S/. 7,762.64
PRESUPUESTO TOTAL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA SUPERVISION					S/. 50,888.44

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	3/12/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	13/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div> GOBIERNO REGIONAL PIURA Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares ORA MARINO ROGELIO TAFUR CASTILLO JEFE</div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				