

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/06/2023							
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL							
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X		
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS POR PAQUETE: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE LA VICTORIA 2, PUENTE PARUQUE BAJO, PUENTE ROSAL ALTO, PUENTE ROAL ALTO 2, PUENTE LOS ANGELES, PUENTE RESERVORIO, PUENTE CHOPTALOMA, PUENTE CANDUAL BAJO, PUENTE APOSGON, PUENTE YERBA BUENA, PUENTE CHOPTALOMA PARTE BAJA, Y PUENTE CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	25	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		0, 2529944, 2529946, 2529947, 2529950, 2529954, 2529957, 2					
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		214, 209, 208, 216, 217, 218, 206, 213, 210, 207, 204, 205					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 611-2023-MPJ-GDUR	Fecha de recepción	14/06/2023				
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X		NO				
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		En atención a la solicitud del área usuaria se verifica que esta ha determinado que sus necesidades se pueden atender en mejores condiciones si se contratan de manera conjunta, toda vez que lo servicios de supervisión versarán sobre ejecución de obras, contratadas por paquete.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X				
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación					
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
---	----	---	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: JESUS OMAR NARRO FLORES

N° Item	1			
N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISION	MONTO PAQUETE SUPERVISION	DE DE
1	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA VICTORIA 2" EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00	S/230,596.39	
2	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "PARUQUE BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1010 (TRAMO CRUCE DE CHACTO-PARUQUE BAJO) EN LA LOCALIDAD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
3	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO" DE LA VÍA VECINAL LI-130518 (TRAMO DISTRITO DE JULCÁN-ROSAL ALTO), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,000.00		
4	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO 2" DE LA VÍA VECINAL LI-119 (TRAMO JULCÁN-SAN MARTIN), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,000.00		
5	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LOS ANGELES" DE LA VÍA VECINAL LI 1022 (TRAMO ROSAL ALTO-LOS ANGELES) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
6	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "RESERVOIRIO" DE LA VÍA VECINAL LI-1024 (TRAMO SAN MARTIN DE PORRAS-CARACOL), EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRAS, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
7	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO SAN AGUSTIN-CHOPTALOMA) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
8	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1015 (TRAMO CANDUAL ALTO-CANDUAL BAJO), EN LA LOCALIDAD CANDUAL BAJO, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,000.00		
9	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "APOSOGON" DE LA VÍA VECINAL LI-1013 (TRAMO CHUAN-CRUC DE CHACATO) EN LA LOCALIDAD APOSOGON DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,000.00		
10	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE YERBA BUENA" EN LA VÍA VECINAL LI-1008 (TRAMO PUEBLO NUEVO-GALILEA) EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,596.38		
11	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA PARTE BAJA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		
12	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,000.00		

2	GUEVARA CASTILLO DILTHEY FREDDY
---	---------------------------------

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISIO N	MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISION
1	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "LA VICTORIA 2" EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	S/235,035.35
2	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "PARUQUE BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1010 (TRAMO CRUCE DE CHACTO-PARUQUE BAJO) EN LA LOCALIDAD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	
3	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO" DE LA VÍA VECINAL LI-130518 (TRAMO DISTRITO DE JÚLCAN-ROSAL ALTO), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,429.00	
4	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO 2" DE LA VÍA VECINAL LI-119 (TRAMO JÚLCAN-SAN MARTÍN), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,272.15	
5	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "LOS ANGELES" DE LA VÍA VECINAL LI 1022 (TRAMO ROSAL ALTO-LOS ANGELES) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	
6	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "RESERVOIR" DE LA VÍA VECINAL LI-1024 (TRAMO SAN MARTÍN DE PORRAS-CARACOL), EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRAS, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	
7	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO SAN AGUSTÍN-CHOPTALOMA) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	
8	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1015 (TRAMO CANDUAL ALTO-CANDUAL BAJO), EN LA LOCALIDAD CANDUAL BAJO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,407.85	
9	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "APOSOGON" DE LA VÍA VECINAL LI-1013 (TRAMO CHUAN-CRUCE DE CHACTO) EN LA LOCALIDAD APOSOGON DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,407.85	
10	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE YERBA BUENA EN LA VÍA VECINAL LI-1008 (TRAMO PUEBLO NUEVO-GALILEA) EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,744.40	
11	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA PARTE BAJA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	
12	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,396.30	

3	TOPOMARKS TOPOGRAFIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
---	---

N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE	MONTO DE SUPERVISIÓN	MONTO DE PAQUETE DE SUPERVISIÓN
1	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "LA VICTORIA 2" EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	S/233,654.75
2	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "PARUQUE BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1010 (TRAMO CRUCE DE CHACTO-PARUQUE BAJO) EN LA LOCALIDAD PARUQUE BAJO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	
3	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO" DE LA VÍA VECINAL LI-130518 (TRAMO DISTRITO DE JÚLCAN-ROSAL ALTO), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/25,275.60	
4	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO 2" DE LA VÍA VECINAL LI-119 (TRAMO JÚLCAN-SAN MARTÍN), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,272.15	
5	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "LOS ANGELES" DE LA VÍA VECINAL LI 1022 (TRAMO ROSAL ALTO-LOS ANGELES) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	
6	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE "RESERVOIR" DE LA VÍA VECINAL LI-1024 (TRAMO SAN MARTÍN DE PORRAS-CARACOL), EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRAS, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	
7	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO SAN AGUSTÍN-CHOPTALOMA) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	
8	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1015 (TRAMO CANDUAL ALTO-CANDUAL BAJO), EN LA LOCALIDAD CANDUAL BAJO, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,272.15	
9	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "APOSOGON" DE LA VÍA VECINAL LI-1013 (TRAMO CHUAN-CRUCE DE CHACATO) EN LA LOCALIDAD APOSOGON DE JÚLCAN, PROVINCIA DE JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/15,272.15	
10	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE YERBA BUENA EN LA VÍA VECINAL LI-1008 (TRAMO PUEBLO NUEVO-GALILEA) EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,655.90	
11	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL (LA) PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA PARTE BAJA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	
12	RENOVACIÓN DE PUENTE: EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JÚLCAN, PROVINCIA JÚLCAN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD	S/20,272.40	

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

ITEM PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	N°	DESCRIPCIÓN DE CADA OBRA QUE CONFORMA EL PAQUETE
01	CONTRATACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS POR PAQUETE: RENOVACIÓN DE PUENTE EN EL(LA) PUENTE "LA VICTORIA 2", PUENTE "PARQUE BAJO", PUENTE "ROSAL ALTO", PUENTE "ROSAL ALTO 2", PUENTE "LOS ANGELES", PUENTE "RESERVOIRIO", PUENTE "CHOPTALOMA", PUENTE "CANDUAL BAJO", PUENTE "APOSOGON", PUENTE "YERBA BUENA", PUENTE "CHOPTALOMA PARTE BAJA", Y PUENTE "CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO", PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.	1	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "LA VICTORIA 2" EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		2	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "PARQUE BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1010 (TRAMO CRUCE DE CHACTO-PARQUE BAJO) EN LA LOCALIDAD PARQUE BAJO, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		3	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO" DE LA VÍA VECINAL LI-130518 (TRAMO DISTRITO DE JULCÁN-ROSAL ALTO), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		4	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "ROSAL ALTO 2" DE LA VÍA VECINAL LI-115 (TRAMO JULCÁN-SAN MARTÍN), EN LA LOCALIDAD EL ROSAL, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		5	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "LOS ANGELES" DE LA VÍA VECINAL LI 1022 (TRAMO ROSAL ALTO-LOS ANGELES) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		6	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "RESERVOIRIO" DE LA VÍA VECINAL LI-1024 (TRAMO SAN MARTÍN DE PORRAS-CARACOL), EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRAS, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		7	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA" DE LA VÍA VECINAL LI-1018 (TRAMO SAN AGUSTÍN-CHOPTALOMA) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		8	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1015 (TRAMO CANDUAL ALTO-CANDUAL BAJO), EN LA LOCALIDAD CANDUAL BAJO, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		9	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "APOSOGON" DE LA VÍA VECINAL LI-1013 (TRAMO CHUAN-CRUCE DE CHACATO) EN LA LOCALIDAD APOSOGON DE JULCÁN, PROVINCIA DE JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		10	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE "YERBA BUENA" EN LA VÍA VECINAL LI-1008 (TRAMO PUEBLO NUEVO-GAULEA) EN LA LOCALIDAD YERBA BUENA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		11	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA PARTE BAJA" DE LA VÍA VECINAL LI-1016 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
		12	RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL(LA) PUENTE "CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO" DE LA VÍA VECINAL LI-1015 (TRAMO CHOPTALOMA-CANDUAL BAJO) EN LA LOCALIDAD CHOPTALOMA, DISTRITO DE JULCÁN, PROVINCIA JULCÁN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/	225,596.38		

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	JESUS OMAR NARRO FLORES /// GUEVARA CASTILLO DILTHEY FREDDY /// TOPOMARKS TOPOGRAFIA, CONSULTORIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.			

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN</p> <p style="text-align: center;">  Lic. G. Marilyn Armas Ponce SUB GERENTE DE LOGISTICA </p>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.