


**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|  |   |  |   |                                      |  |   |                                      |
|--|---|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>                    |   |  |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 27/03/2023   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.2  | DEPENDENCIA USUARIA   | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL-MPD   |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.3  | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO  | SERVICIOS EN GENERAL   |   | CONSULTORÍA EN GENERAL               |  | CONSULTORÍA DE OBRA   | X                                    |
| 1.4  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAO, MIRAFLORES, CESAR VALLEJO, NAUTA Y MISHQUIYACU 5 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CUI N°2439528 |   |                                      |  |   |                                      |
| 1.5  | N° DE REFERENCIA DEL PAC  | 4  | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO   |                                      |  |   |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código SNIP  |   | 2439528                              |  |   |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública   |   |                                      |  |   |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b> |   |  |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | Requerimiento de Servicios N°072-2023-MPD/GDTI  |                                      | Fecha de recepción                                       | 22/03/2023  |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones   |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones   |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   |   | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones   |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   |   | De oficio                            |  | Con motivo de observaciones   |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |   |                                      | NO   | X   |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   |                                      | NO   | X   |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |   |                                      | NO   | X   |                                      |
|  |   | Documento que aprueba la estandarización   |   |                                      | Fecha de aprobación                                      |   |                                      |
| 2.6  | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN                             | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |                                      |  |   |                                      |
| 2.7  | <b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>                     |  |   |                                      |  |   |                                      |
| N° Item                                      | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |   |  |   |                                      |  |   |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones  |   |  |   |                                      |  |   |                                      |



# **FORMATO N° 2** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

Consignar una síntesis de las observaciones

## **2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |
|         |  |  |   |                                      |   |   |                                      |

## **2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
|         |                          |
|         |                          |
|         |                          |
|         |                          |

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| Se realizó indagación para actualizar el valor Referencial | SI | X | NO |
|--|----|---|----|

### **3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

| DEL PROVEEDOR |  |
|---------------|--|
| N° Item       | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|               |  |
|               |  |
|               |  |

| DE LA ENTIDAD |  |
|---------------|--|
| N° Item       | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |

| ITEM | DESCRIPCIÓN   | N° DE VECES | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. S/. | TOTAL S/.         |
|------|---|-------------|-------|-------|------------------|-------------------|
|      | <b>PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO</b>   |             |       |       |                  | <b>118,000.00</b> |
| 1    | JEFE DE PROYECTO  | 1           | MES   | 5     | 7,500.00         | 37,500.00         |
| 2    | ESPECIALISTA SANITARIO  | 1           | MES   | 5     | 5,000.00         | 25,000.00         |
| 3    | ESPECIALISTA ESTRUCTURAL  | 1           | MES   | 3     | 5,000.00         | 15,000.00         |
| 4    | ESPECIALISTA ELECTRO MECANICO   | 1           | MES   | 3     | 5,000.00         | 15,000.00         |
| 5    | ESPECIALISTAS EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO   | 1           | MES   | 3     | 3,500.00         | 10,500.00         |
| 6    | ASISTENTE TECNICO   | 1           | MES   | 5     | 3,000.00         | 15,000.00         |
|      | <b>ESTUDIOS BASICOS Y OTROS</b>   |             |       |       |                  | <b>142,869.57</b> |
| 7    | ESTUDIO TOPOGRAFICO Y GEODÉSICO.  | 1           | GLB   | 1     | 25,000.00        | 25,000.00         |
| 8    | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, TEST DE PERCOLACIÓN, ESCOMBRENAS Y DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO.    | 1           | GLB   | 1     | 25,000.00        | 25,000.00         |
| 9    | ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA / HIDROLOGICO / HIDROGEOLOGICO   | 1           | GLB   | 1     | 10,000.00        | 10,000.00         |
| 10   | ESTUDIO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (INCLUYE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD). | 1           | GLB   | 1     | 10,000.00        | 10,000.00         |
| 11   | ESTUDIO DE TRATABILIDAD.  | 1           | GLB   | 1     | 5,000.00         | 5,000.00          |
| 12   | ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES.   | 1           | GLB   | 1     | 5,000.00         | 5,000.00          |
| 13   | ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL CUERPO RECEPTOR.  | 1           | GLB   | 1     | 5,000.00         | 5,000.00          |
| 14   | ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HIDRICA.   | 1           | GLB   | 1     | 2,000.00         | 2,000.00          |



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

|   |   |   |     |   |           |            |
|---|---|---|-----|---|-----------|------------|
| 15  | INSTRUMENTO DE GESTION AMBIENTAL (CERTIFICACIÓN AMBIENTAL O FTA).               | 1 | GLB | 1 | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 16  | CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) O SIMILAR.           | 1 | GLB | 1 | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 17  | PADRÓN DE BENEFICIARIOS CORRESPONDIENTE (POBLACIÓN DEMANDANTE).                 | 1 | GLB | 1 | 4,500.00  | 4,500.00   |
| 18  | ESTUDIO TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS                              | 1 | GLB | 1 | 2,000.00  | 2,000.00   |
| 19  | GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA.                    | 1 | GLB | 1 | 4,500.00  | 4,500.00   |
| 20  | EXPEDIENTE DE MEDIA TENSIÓN APROBADO POR EL CONCESIONARIO DE SERVICIO ELÉCTRICO | 1 | GLB | 1 | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 21  | DESARROLLO DEL EXPEDIENTE SOCIAL  | 1 | GLB | 1 | 14,869.57 | 14,869.57  |
| COSTO DIRECTO ESTUDIO DEFINITIVO                  |   |   |     |   |           | 260,869.57 |
| GASTOS GENERALES (10%)                            |   |   |     |   |           | 26,086.96  |
| UTILIDAD (5%)                                     |   |   |     |   |           | 13,043.48  |
| SUB TOTAL   |   |   |     |   |           | 300,000.00 |
| I.G.V (18 %)                                      |   |   |     |   |           | 54,000.00  |
| VALOR REFERENCIAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO |   |   |     |   |           | 354,000.00 |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

|       |   |        |               |   |         |                           |
|-------|---|--------|---------------|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Nuevos Soles  | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
|       |   | MONTO  | S/ 354,000.00 |   |         |                           |

|   |  |    |   |    |   |
|---|--|----|---|----|---|
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO  |  |    |   |    |   |
| 4.1   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |   |
| De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.<br>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto. |  |    |   |    |   |
| 4.2   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO                     | SI |   | NO | X |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.  |  |    |   |    |   |

|    |  |
|----|--|
| 5. | <div>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO</div> <div></div> <div>CPC Efrain Cruz Farsette</div> <div>SUB GERENTE DE LOGÍSTICA</div> |
|    | ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES   |

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.