

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	30/11/2022							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIRECCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	"MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC								
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CÓDIGO SNIP		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				2232072	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad		
			Elaborado por		Aprobado por				
			Documento de aprobación		Fecha de aprobación				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X				
2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	300 días calendario.						
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO							
		3 MEZCLADORA TIPO TROMPO 11 P3 3 CAMIONES VOLQUETES DE 15 M3 3 COMPACTADORES VIBRATORIO TIPO PLANCHAS 4 HP 1 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 62 HP 2 CIBRADORES DE CONCRETO 4HP 1 EQUIPO DE ESTACIÓN TOTAL.							
		RELACIÓN DEL PERSONAL							
		1 RESIDENTE DE OBRA; 1 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS; 1 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA; 1 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD DE OBRAS; ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL; 1 LICENCIADO EN TURISMO - COORDINADOR GENERAL; 1 COORDINADOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN; 1 ESPECIALISTA ORGANIZACIONAL 30/11/2022; 1 PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; 1 GESTOR DE CAMPO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; 1 TÉCNICO FORESTAL; 1 ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO; 1 ESPECIALISTA EN MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS; 1 ESPECIALISTA EN MUSEOGRAFÍA.							
		PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL							
		DESDE 1 A 3 AÑO DE EXPERIENCIA DESDE SU HABILIDAD PROFESIONAL							
		OTROS							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	NO	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO				
		OTROS							
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TDR.								





## FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

se consideró el numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Licitaciones públicas convocadas en el SEACE, existen postores a nivel nacional que si cumplen con los equipos mínimo y perfil mínimo del personal. Además se advierte que es posible la participación de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento.

### 2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO

Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico. Se aplicó en consideración al numeral 34.2 del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y de acuerdo a la verificación de licitaciones públicas registradas en el SEACE, existen oferta en el mercado, para que realicen la ejecución del proyecto.

### 2.7 ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Elaborado por	CONSORCIO TURISMO YUMBILLA	Aprobado por	JAIME REYNA CHUQUIPIONDO
Documento de aprobación	RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 085-2022-G.R.AMAZONAS-PROAMAZONAS/DE	Fecha de aprobación	28/11/2022

### 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

#### 3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra: NOVIEMBRE - 2022

Consignar el detalle del presupuesto de obra:

#### PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"

REGION : AMAZONAS  
PROVINCIA : BONGARA  
DISTRITO : CUISPES  
MOD. EJEC. : CONTRATA  
PLAZO : 300 DIAS CALENDARIOS

#### RESUMEN

1	COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA	S/.	6,082,895.66
2	COMPONENTE DE REFORESTACION	S/.	135,063.46
3	COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO	S/.	42,448.46
4	COMPONENTE DE MUSEOGRAFIA	S/.	556,571.58
5	COMPONENTE DE GESTIÓN TURISTICA	S/.	946,128.11
6	COMPONENTE DE SEÑALÉTICA	S/.	67,395.26
7	COMPONENTE DE IMPACTO AMBIENTAL	S/.	18,437.67
8	COMPONENTE DE SISTEMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	S/.	42,229.43
9	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO	S/.	37,498.00
11	VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO	S/.	7,928,667.63

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEICIENTOS SESENTA Y SIETE CON 63/100 SOLES

LOS COSTOS ESTAN REALIZADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022


#### 3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

La siguiente información se encuentra en los documentos adjuntos que forman parte del presente Resumen Ejecutivo en nueve (09) folios y en el SEACE, también podrán ser registrados con mayor precisión.

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
-----------------------	--------	-------	---	---------	-------	---------------------

FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO

	MONTO	S/ 7'928,667.63
4	<p>UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN</p> <p></p> <p>..... Ing. Hernán Cueva Pompa ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES</p>	
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES		



# DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS

UBICACIÓN CUISPES-BONGARA-AMAZONAS

COSTO DIRECTO: S/. 4,131,183.08

PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES

180 DIAS CALENDARIO

01141

## I GASTOS FIJOS

### 1.00 ARTICULOS DE CONSUMO, EQUIPOS Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Útiles de oficina, papel, etc.	0.50	6.00	300.00	900.00
1.02	Fotocopias, copias de planos	0.50	6.00	300.00	900.00
1.03	SENCICO (0.20% del Valor Referencial deducido IGV)	1.00	1.00	10,309.99	10,309.99
1.04	Gastos de exámenes médicos ocupacionales para personal técnico	1.00	6.00	150.00	900.00
1.05	Gastos de exámenes médicos ocupacionales para personal administrativo	1.00	6.00	150.00	900.00
1.06	Gastos legales y notariales	1.00	1.00	750.00	750.00
TOTAL					14,659.99

### 2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de resistencia a la compresión de concreto	1.00	1.00	600.00	600.00
2.02	Diseño de mezcla f'c=210 kg/cm2	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.03	Ensayo de compactación de PROCTOR (Estándar y modificado)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.04	Ensayo de densidad de campo	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL					3,600.00

### 3.00 PAGOS AL OSCE

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	100.00	100.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	90.00	90.00
TOTAL					190.00

### 4.00 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboración, trámite y obtención de Licencia de edificación	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
4.02	Elaboración, trámite y obtención de permisos (botaderos y otros)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL					2,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 20,449.99

## II GASTOS VARIABLES

### 1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Gerente de Obra	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00
1.02	Administrador o Contador de Obra	0.75	6.00	5,000.00	22,500.00
1.03	Secretaría de Obra	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
TOTAL					97,500.00

### 2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL TÉCNICO)

ITEM	CARGO	CANT	TIEMPO	COSTO	TOTAL
<b>EJECUCION DE OBRA CIVIL</b>					
2.01	Residente de obra (Ing. Civil)	1.00	6.50	8,000.00	52,000.00
2.02	Especialista en Estructuras	0.50	6.00	6,500.00	19,500.00
2.03	Especialista en Arquitectura	0.50	6.00	6,500.00	19,500.00
2.04	Especialista en Instalaciones Eléctricas y mecánicas	0.20	6.00	5,000.00	6,000.00
2.05	Especialista en Instalaciones de inst. sanitarias	0.25	6.00	5,000.00	7,500.00
2.06	Especialista en Seguridad de Obra	3.00	6.00	5,000.00	90,000.00
2.07	Asistente de Residente de Obra	3.00	6.00	5,000.00	90,000.00
<b>PERSONAL DE APOYO</b>					
2.08	Almacenero	3.00	6.00	2,500.00	45,000.00
TOTAL					329,500.00

### 3.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Equipo primeros auxilios	1.00	6.00	500.00	3,000.00
3.02	Útiles de escritorio y aseo	1.00	6.00	250.00	1,500.00
3.02	Traslado de personal, pasajes y viáticos	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
TOTAL					22,500.00

ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP N° 226788

DANIEL ILIQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

Ing. VÍCTOR A. TRAUCA TAFUR  
Director (e)

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS

UBICACIÓN CUISPES-BONGARA-AMAZONAS

COSTO DIRECTO: S/. 4,131,183.08

PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES

180 DIAS CALENDARIO

01140

## 4.00 GASTOS FINANCIEROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10% Valor Referencial - Tasa 4.5% anual)	1.00	13,686.52	13,686.52
4.02	Carta Fianza por Adelanto Directo (15% Valor Referencial - Tasa 4.5% anual)	1.00	20,529.77	20,529.77
4.03	Carta Fianza por Adelanto de Materiales (25% Valor Referencial-Tasa 4.5% anual)	1.00	34,216.29	34,216.29
TOTAL				68,432.58

## 5.00 SEGUROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Poliza CAR (2.0/1000 del Valor Referencial de la Obra)	1.00	8,262.37	8,262.37
5.02	Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo (2.5% Valor de la Planilla)	1.00	64,050.00	64,050.00
TOTAL				72,312.37

TOTAL GASTOS VARIABLES =			S/. 590,244.94
I.- GASTOS FIJOS	20,449.99	0.50 %	
II.- GASTOS VARIABLES	590,244.94	14.29 %	
TOTAL GASTOS GENERALES %	610,694.93	14.78 %	

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS

Ing. VICTOR A. FRAUCO TAFUR  
Director (a)

*Elexy Choctalin Tuesta*  
ING. CIVIL  
CIP. N° 193978

*Anthony S. Diaz Chira*  
ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP N° 226788

*Daniel Iliquin Trigos*  
DANIEL ILIQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254012




**GASTOS GENERALES**

SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	<b>GASTOS VARIABLES</b>				
1.0	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>				
1.1	Especialista en equipamiento	MES	0.50	S/. 5,000.00	S/. 2,500.00
1.2	Técnico para instalación de equipos	MES	0.25	S/. 2,500.00	S/. 625.00
1.3	Estibador	MES	0.25	S/. 1,200.00	S/. 300.00
2.0	<b>GASTOS FIJOS</b>				
2.1	<b>SERVICIOS VARIOS</b>				
2.1.1	Servicio de Fotocopias	GLB	1.00	S/. 50.00	S/. 50.00
2.1.2	Servicio de pago de Telecomunicaciones (Equipos celulares, internet, etc)	MES	0.50	S/. 100.00	S/. 50.00
2.1.3	Costo de movilidad	MES	0.50	S/. 250.00	S/. 125.00
2.2	<b>ÚTILES DE ESCRITORIO</b>				
2.2.1	Compra de papelería y útiles de Escritorio	GLB	1.00	S/. 50.00	S/. 50.00
2.3	<b>GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS</b>				
2.3.1	Póliza de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	GLB	1.00	S/. 85.63	S/. 85.63
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>				S/. 3,785.63

VIGENTE A NOVIEMBRE DEL 2022

  
**ANTHONY DÍAZ CHIRA**  
 INGENIERO AMBIENTAL  
 CIP N° 226788

**UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS**  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
 PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO  
  
**Ing. VÍCTOR A. TRAUCO TAFUR**  
 Director (e)

  
**Víctor A. Trauco Tafur**  
 ING. CIVIL  
 CIP N° 193397

  
**DANIEL ILIQUÍN TRIGOSO**  
 INGENIERO AMBIENTAL  
 Reg. CIP. N° 254812

## GASTOS GENERALES

SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"

### POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

1 MONTO GLOBAL DE LA PLANILLA	3,425.00
2 SCTR SALUD	1.00%
3 SCTR PENSION	1.50%
4 GLOBAL	1.00
<b>POLIZA SCTR</b>	<b>85.63</b>

0040

VIGENTE A NOVIEMBRE DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
PUNTO DE CONTACTO: [illegible]

Ing. VICTOR A. TRAUCO TAFUR  
Director (e)

*[Signature]*  
Eryder Choctala Tuesta  
ING. CIVIL  
CIP. N° 193879

*[Signature]*  
ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP N° 226788

*[Signature]*  
DANIEL ILIQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812

01142

**PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA**

**SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"**

REGION : AMAZONAS  
 PROVINCIA : BONGARA  
 DISTRITO : CUISPES  
 MOD. EJEC. : CONTRATA  
 PLAZO : 180 DÍAS CALENDARIOS


**RESUMEN DEL COSTO DIRECTO**


<b>A</b>	<b>EDIFICACIÓN(PARADOR TURISTICO,MIRADORES, SS-HH Y APARCADERO, Y DESCANSOS)</b>		
1	: ESTRUCTURAS	S/.	1,122,781.29
2	: ARQUITECTURA	S/.	529,178.36
3	: INSTALACIONES SANITARIAS	S/.	156,072.73
4	: INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECÁNICAS	S/.	105,589.24
<b>B</b>	<b>PUENTES(PUENTE COLGANTE 01,PUENTE COLGANTE 02 Y PUENTE DE MADERA 03)</b>		
1	: PUENTES	S/.	548,626.21
<b>C</b>	<b>CAMINOS(CAMINO DE ACCESO Y CAMINO INTERNO)</b>		
1	: VIAS PEATONALES	S/.	1,668,935.25
	COSTO DIRECTO	S/.	4,131,183.08
	GASTOS GENERALES	14.78% S/.	610,694.93
	UTILIDAD	10.00% S/.	413,118.31
	<b>SUB TOTAL</b>		<b>5,154,996.32</b>
	I G V	18.00%	927,899.34
	<b>PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>S/.</b>	<b>6,082,895.66</b>


<b>VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO</b>	<b>S/.</b>	<b>6,082,895.66</b>
---------------------------------------	------------	---------------------


SON: SEIS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 66/100 SOLES

LOS COSTOS ESTAN REALIZADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022

  
 ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
 INGENIERO AMBIENTAL  
 CIP N° 226788

  
 Eider Choctalin Tuesta  
 ING. CIVIL  
 CIP. N° 193978

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
 PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO  
  
 Ing. VÍCTOR A. TRAUCO TAFUR  
 Director (e)

  
 DANIEL ILIQUÍN TRIGOSO  
 INGENIERO AMBIENTAL  
 Reg. CIP. N° 254812



# DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO SALDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARA - REGION AMAZONAS

UBICACION CUISPES-BONGARA-AMAZONAS

COSTO DIRECTO: S/ 4,131,183.08

PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES

180 DIAS CALENDARIO

01141

## I GASTOS FIJOS

### 1.00 ARTICULOS DE CONSUMO, EQUIPOS Y OTROS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Utiles de oficina, papel, etc	0.50	6.00	300.00	900.00
1.02	Fotocopias, copias de planos	0.50	6.00	300.00	900.00
1.03	SENCICO (0.20% del Valor Referencial deducido IGV)	1.00	1.00	10,309.99	10,309.99
1.04	Gastos de exámenes medicos ocupacionales para personal tecnico	1.00	6.00	150.00	900.00
1.05	Gastos de exámenes medicos ocupacionales para personal administrativo	1.00	6.00	150.00	900.00
1.06	Gastos legales y notariales	1.00	1.00	750.00	750.00
TOTAL					14,659.99

### 2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Ensayo de resistencia a la compresion de concreto	1.00	1.00	600.00	600.00
2.02	Diseño de mezcla f'c=210 kg/cm2	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.03	Ensayo de compactación de PROCTOR (Estándar y modificado)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2.04	Ensayo de densidad de campo	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL					3,600.00

### 3.00 PAGOS AL OSCE

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Constancia de libre disponibilidad de contratación	1.00	1.00	100.00	100.00
3.02	Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado	1.00	1.00	90.00	90.00
TOTAL					190.00

### 4.00 PERMISOS Y AUTORIZACIONES

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
4.01	Elaboracion, tramite y obtencion de Licencia de edificacion	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
4.02	Elaboracion, tramite y obtencion de permisos (botaderos y otros)	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL					2,000.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/. 20,449.99

## II GASTOS VARIABLES

### 1.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL ADMINISTRATIVO)

ITEM	CARGO	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Gerente de Obra	1.00	6.00	10,000.00	60,000.00
1.02	Administrador o Contador de Obra	0.75	6.00	5,000.00	22,500.00
1.03	Secretaria de Obra	1.00	6.00	2,500.00	15,000.00
TOTAL					97,500.00

### 2.00 REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES (PERSONAL TECNICO)

ITEM	CARGO	CANT	TIEMPO	COSTO	TOTAL
<b>EJECUCION DE OBRA CIVIL</b>					
2.01	Residente de obra (Ing. Civil)	1.00	6.50	8,000.00	52,000.00
2.02	Especialista en Estructuras	0.50	6.00	6,500.00	19,500.00
2.03	Especialista en Arquitectura	0.50	6.00	6,500.00	19,500.00
2.04	Especialista en Instalaciones Electricas y mecanicas	0.20	6.00	5,000.00	6,000.00
2.05	Especialista en Instalaciones de inst. sanitarias	0.25	6.00	5,000.00	7,500.00
2.06	Especialista en Seguridad de Obra	3.00	6.00	5,000.00	90,000.00
2.07	Asistente de Residente de Obra	3.00	6.00	5,000.00	90,000.00
<b>PERSONAL DE APOYO</b>					
2.08	Almacenero	3.00	6.00	2,500.00	45,000.00
TOTAL					329,500.00

### 3.00 GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	INC	TIEMPO	COSTO	TOTAL
3.01	Equipo primeros auxilios	1.00	6.00	500.00	3,000.00
3.02	Utiles de escritorio y aseo	1.00	6.00	250.00	1,500.00
3.02	Traslado de personal, pasajes y viaticos	1.00	6.00	3,000.00	18,000.00
TOTAL					22,500.00

ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP N° 226788

DANIEL ILIQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA  
PARA EL DESARROLLO TURISTICO

Ing. VÍCTOR A. TRAUCO TAFUR  
Director (e)

## DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

PROYECTO SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS

UBICACIÓN CUISPES-BONGARA-AMAZONAS

COSTO DIRECTO S/ 4,131,183.08

PLAZO DE EJECUCION: 6 MESES

180 DIAS CALENDARIO

01140

## 4.00 GASTOS FINANCIEROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Carta Fianza por Fiel Cumplimiento (10% Valor Referencial - Tasa 4.5% anual)	1.00	13,686.52	13,686.52
4.02	Carta Fianza por Adelanto Directo (15% Valor Referencial - Tasa 4.5% anual)	1.00	20,529.77	20,529.77
4.03	Carta Fianza por Adelanto de Materiales (25% Valor Referencial-Tasa 4.5% anual)	1.00	34,216.29	34,216.29
TOTAL				68,432.58

## 5.00 SEGUROS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Poliza CAR (2.0/1000 del Valor Referencial de la Obra)	1.00	8,262.37	8,262.37
5.02	Seguro Complementarios por Trabajo de Riesgo (2.5% Valor de la Planilla)	1.00	64,050.00	64,050.00
TOTAL				72,312.37

TOTAL GASTOS VARIABLES		=	S/.	590,244.94
I - GASTOS FIJOS	20,449.99		0.50 %	
II - GASTOS VARIABLES	590,244.94		14.29 %	
TOTAL GASTOS GENERALES %	610,694.93		14.78 %	

UNIDAD EJECUTIVA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Ing. VICTORIA TRAUCA TAFUR  
Directora (a)

Elexander Choctalin Tuesta  
ING. CIVIL  
CIP. N° 193978

ANTHONY S. DIAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP. N° 226788

DANIEL ILIQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812



**GASTOS GENERALES**

SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ - REGIÓN AMAZONAS"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	<b>GASTOS VARIABLES</b>				
1.0	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>				
1.1	Especialista en Museografía	MES	3.00	S/. 9,000.00	S/. 27,000.00
2.0	<b>GASTOS FIJOS</b>				
2.1	<b>SERVICIOS VARIOS</b>				
2.1.1	Servicio de Fotocopias	GLB	1.00	S/. 200.00	S/. 200.00
2.1.2	Servicio de comunicaciones	MES	3.00	S/. 100.00	S/. 300.00
2.1.3	Costo de movilidad	MES	3.00	S/. 500.00	S/. 1,500.00
2.2	<b>ÚTILES DE ESCRITORIO</b>				
2.2.1	Útiles de Escritorio	GLB	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
2.2.2	Equipos de computo e impresión	MES	3.00	S/. 500.00	S/. 1,500.00
2.3	<b>GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS</b>				
2.3.1	Póliza de Seguro (SCTR)	GLB	1.00	S/. 675.00	S/. 675.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>				S/. 31,675.00

VIGENTE A NOV DEL 2022

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO

Ing. VICTOR A. TRAUCO TAFUR  
Director (e)

Eleyser Choctalin Tuesta  
ING. CIVIL  
CIP. N° 193978

ANTHONY S. DÍAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP N° 226788

DANIEL LIGUÍN TAFUR  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812

## GASTOS GENERALES

0147


SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ACCESO A LA CATARATA DE YUMBILLA DEL DISTRITO DE BONGARÁ – REGIÓN AMAZONAS"

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
	<b>GASTOS VARIABLES</b>				
1.0	<b>PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR</b>				
1.1	Especialista en Señalética	MES	1.00	S/. 6,300.00	S/. 6,300.00
2.0	<b>GASTOS FIJOS</b>				
2.1	<b>SERVICIOS VARIOS</b>				
2.1.1	Servicio de Fotocopias	GLB	1.00	S/. 60.00	S/. 60.00
2.1.2	Servicio de comunicaciones	MES	1.00	S/. 250.00	S/. 250.00
2.1.3	Costo de movilidad	MES	1.00	S/. 1,000.00	S/. 1,000.00
2.2	<b>ÚTILES DE ESCRITORIO</b>				
2.2.1	Útiles de Escritorio	GLB	1.00	S/. 110.73	S/. 110.73
2.2.2	Equipos de computo e impresión	MES	1.00	S/. 500.00	S/. 500.00
2.3	<b>GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS</b>				
2.3.1	Póliza de Seguro (SCTR)	GLB	1.00	S/. 157.50	S/. 157.50
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>				<b>S/. 8,378.23</b>

VIGENTE A NOVIEMBRE DEL 2022

  
ANTHONY S. DÍAZ CHIRA  
INGENIERO AMBIENTAL  
CIP. N° 193977

  
Eloyser Choctalin Tuesta  
ING. CIVIL  
CIP. N° 193977

UNIDAD EJECUTORA PROAMAZONAS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA  
PARA EL TURISMO  
  
Ing. VÍCTOR A. TAUCÓ TAFUR  
Director (e)

  
DANIEL YLLOQUIN TRIGOSO  
INGENIERO AMBIENTAL  
Reg. CIP. N° 254812