

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/07/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA DE PROYECTOS Y OBRAS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	OPTIMIZACION DE LINEA DE ADUCCIÓN DE LA RED DE ASBESTO CEMENTO DEL RESERVOIRIO BATAN AL SECTOR DE NICRUPAMPA DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA HUARAZ, DEPARTAMENTO ANCASH						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°054-2023-EPS CHAVIN S.A./OPYO		Fecha de recepción	02/03/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			228-2019-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	09/07/2019	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							




## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones								
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>								
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>								
<b>DEL PROVEEDOR</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
<b>DE LA ENTIDAD</b>								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
1	SE ADJUNTA AL PRESENTE FORMATO							
<b>3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>								
MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO	S/ 94,161.14							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>								
<b>4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>		25/05/2023		<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>			28/06/2023	
<b>4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>				SI	x	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento								





## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	 <p style="margin: 0;">C.P.C. Alberto Melgarejo León M. 1708-1824 JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					
<b>NOTA</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

## ANALISIS DE GASTOS GASTOS DE SUPERVISION

TIEMPO DE EJECUCION : 3 MESES

FECHA : SEPTIEMBRE 2022

VALOR REFERENCIAL DE OBRA

S/. 2,202,581.97

Item	Descripción	Und.	% Participación	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
I	Mano de Obra Indirecta					
A	Área de Producción					
1	Supervisor de Obra (Ing. Sanitario o Civil)	Mes	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00
2	Especialista en calidad (Ing. Sanitario o Civil)	Mes	0.25	3.00	6,500.00	4,875.00
3	Especialista Ambiental (Ing. Ambiental, Ambiental y de recursos Naturales y Energía Renovable, Energía renovable, Sanitario, Civil o Mecánica de Fluidos)	Mes	0.25	3.00	6,000.00	4,500.00
4	Especialista en seguridad en obra y salud ocupacional (Ing. de Higiene y Seguridad Industrial, Industrial, Sanitario o Civil)	Mes	0.25	3.00	6,500.00	4,875.00
5	Ing. Asistente de Supervisión de Obra	Mes	1.00	3.00	6000.00	18,000.00
6	Topógrafo	Mes	0.25	3.00	4000.00	3,000.00
B	Apoyo Técnico					
1	Técnico Digitilización de Planos, Apoyo de Supervisión	Mes	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00
II	Control de Calidad					
1	Ensayos de Probetas por la Supervisión	Mes	1.00	3.00	50.00	150.00
2	Diseño de mezcla de Concreto	Mes	1.00	3.00	409.63	1,228.89
3	Ensayos de Calidad de Agregados	Mes	1.00	3.00	450.00	1,350.00
III	Vehículos					
1	Camioneta en Obra para Personal, + inc. Mantenimiento.	Mes	1.00	3.00	3,500.00	10,500.00
2	Combustible para Camioneta	Mes	1.00	3.00	1,354.08	4,062.25
3	Chofer de Camioneta de Obra	Mes	1.00	3.00	2,500.00	7,500.00
IV	Comunicaciones e Impresiones					
1	Computadoras e impresoras - alquiler	Glb.	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00
2	Materiales de escritorio	Glb.	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00
3	Copias en general	Glb.	1.00	1.00	800.00	800.00
4	Ploteos de planos	Glb.	1.00	1.00	800.00	800.00
V	Vestuario del Supervisor					
1	Casco	Und	1.00	2.00	50.00	100.00
2	Botas	Und	1.00	2.00	50.00	100.00
3	Botas de Seguridad	Und	1.00	2.00	160.00	320.00
Total de Gastos Supervisor S/.						94,161.14

\* Se esta considerando medio mes, por liquidación de obra

4.28%

