

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(OBRA)

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON PATRIOTA TRAMO ENTRE JR. JUNÍN Y SAN JORGE, Y LA AV. JOSE MARÍA ARGUEDAS EN 340.00 ML CENTRO POBLADO DE SICAYA – DISTRITO DE SICAYA – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNÍN" CON CUI N° 2398261

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29.05.2024
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON PATRIOTA TRAMO ENTRE JR. JUNÍN Y SAN JORGE, Y LA AV. JOSE MARÍA ARGUEDAS EN 340.00 ML CENTRO POBLADO DE SICAYA – DISTRITO DE SICAYA – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNÍN" CON CUI N° 2398261
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	—
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	79 - 2024
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código: 2398261 Documento que declaró la viabilidad: FORMATO N° 08 - A

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2128-2024-MPH-GOP		Fecha de recepción	21.05.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (OBRA)																															
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA DENOMINADA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON PATRIOTA TRAMO ENTRE JR. JUNÍN Y SAN JORGE, Y LA AV. JOSE MARÍA ARGUEDAS EN 340.00 ML CENTRO POBLADO DE SICAYA – DISTRITO DE SICAYA – PROVINCIA DE HUANCAYO – REGIÓN JUNÍN" CON CUI N° 2398261																															
	---	---	---	---	---	---	---																								
<i>Consiguar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																															
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																															
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																													
	---	---																													
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																															
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL																															
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																															
DEL PROVEEDOR																															
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																													
DE LA ENTIDAD																															
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ITEM</th> <th style="width: 60%;">COMPONENTES</th> <th style="width: 30%;">COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>COSTO DIRECTO</td> <td>1,334,590.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COSTO DIRECTO DE OBRA</td> <td>1,334,509.91</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTOS GENERALES (8.00%)</td> <td>106,767.27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UTILIDAD (7.00%)</td> <td>93,421.36</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>SUB TOTAL</td> <td>1,534,779.54</td> </tr> <tr> <td></td> <td>I.G.V. (18%)</td> <td>276,260.32</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td>1,811,039.86</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: left; margin-top: 5px;">* El Valor Referencial es actualizado al mes de DICIEMBRE de 2023.</p>						ITEM	COMPONENTES	COSTOS	I	COSTO DIRECTO	1,334,590.91		COSTO DIRECTO DE OBRA	1,334,509.91		GASTOS GENERALES (8.00%)	106,767.27		UTILIDAD (7.00%)	93,421.36	II	SUB TOTAL	1,534,779.54		I.G.V. (18%)	276,260.32	III	VALOR REFERENCIAL	1,811,039.86
ITEM	COMPONENTES	COSTOS																													
I	COSTO DIRECTO	1,334,590.91																													
	COSTO DIRECTO DE OBRA	1,334,509.91																													
	GASTOS GENERALES (8.00%)	106,767.27																													
	UTILIDAD (7.00%)	93,421.36																													
II	SUB TOTAL	1,534,779.54																													
	I.G.V. (18%)	276,260.32																													
III	VALOR REFERENCIAL	1,811,039.86																													
3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA EJECUCIÓN DE OBRA																															
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																								
	MONTO	S/ 1,811,039.86																													
4 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO																															
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29.05.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		29.05.2024																									
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO																									
<i>De acuerdo a la búsqueda en el SEACE, existe pluralidad de postores</i>																															
4.3 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X																								
<i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i>																															
4.4 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X																								
<i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i>																															
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO Ing. Maryori Shandirely Rojas Calderón GERENTE DE ABASTECIMIENTO </div> </div>																															
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																															