

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31/01/2025																							
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE PROYECTOS																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PRÓCERES – AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ – AV. DEL CRUCE ESTE. DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", con CUI N° 2673653																							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI50023500170																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		10																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2673653																			
		Documento que declaró la viabilidad				FORMATO N° 01																			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO N° 000077-2025-INVERMET-GP		Fecha de recepción		15/01/2025																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA		Fecha de la segunda versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-													
		Fecha de la tercera versión		-		De oficio		-		Con motivo de observaciones		-													
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X																	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X																	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X																	
		Documento de aprobación de la estandarización						Fecha de aprobación																	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X																	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación						Fecha de inicio de vigencia																	
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa/laiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de respuestas a las observaciones</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									

1/2

INVERMET

FONDO MISIONAL DE INVERSIONES

Firmado digitalmente por
PAREDES RAMOS Pablo Armando FAU
20164503080 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2025/01/31 20:05:23-0500

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	-	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE						
	DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	UNICO	SE ADJUNTA AL PRESENTE						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro:	SOLES
		MONTO	S/ 22,626,751.45					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/01/2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	23/01/2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO
	<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.


ESTRUCTURA DEL VALOR ESTIMADO

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CINCO (5) PASOS A DESNIVEL ELEVADO (PUENTES VEHICULARES) EN EL EJE VIAL DE LA AV. PRÓCERES – AV. WIESSE, TRAMO AV. PERÚ – AV. DEL CRUCE ESTE. DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, con CUI N° 2673653

I : ESTRUCTURA DE COSTOS POR SUPERVISION DE REVISION DEL ESTUDIO

A SUMA ALZADA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Participación	Costo S/.	Sub Total	S/.	TOTAL	S/.
I	SUPERVISION DE REVISION DEL ESTUDIO								0.00	
	a.- Personal Profesional Clave (Inc. Beneficios Sociales)								0.00	
1.0	Jefe de Supervisión	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Especialista en Diseño Vial	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
3.0	Especialista en Estructuras	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
4.0	Especialista en Inserción Urbana	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
5.0	Especialista en Tráfico	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
	b.- Personal Profesional No Clave (Inc. Beneficios Sociales)									
1.0	Especialista en Topografía	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Especialista en Costos	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
3.0	Especialista en Suelos, Geología y Geotecnia	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
4.0	Especialista en Seguridad, Salud y Medio Ambiente	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
5.0	Especialista en Interferencias	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
6.0	Especialista en Hidrología	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
7.0	Especialista en Gestión de Riesgos	día	1.00	120.00	1.00	0.00	0.00			
	c.- Equipos y Servicios de Ingeniería								0.00	
(*) 1.0	Alquiler de equipo de Topografía	día	1.00	60.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Servicio de ensayos estandar para mecanica de suelos	Glb	1.00	-	-	0.00	0.00			
3.0	Servicio de ensayos geologicos y geotecnicos	Glb	1.00	-	-	0.00	0.00			
4.0	Alquiler de equipo de Computo	Glb	1.00	-	-	0.00	0.00			
	d.- Seguros								0.00	
1.0	SCTR Salud y Pensión (Seguro Complem. de Trabajo de Riesgo)	mes	12.00	-	1.00	0.00	0.00			
COSTO DIRECTO									0.00	
GASTOS GENERALES (4.76%)									0.00	
UTILIDAD (5%)									0.00	
SUB TOTAL									0.00	
IGV (18%)									0.00	
TOTAL									0.00	



LEONARDO JHONATAN
MORALES ANORADE
 Ingeniero Civil
 CIP N° 253963

II : ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA SUPERVISION DE OBRA

A TARIFAS DIARIAS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Participación	Costo S/.	Sub Total	S/.	TOTAL	S/.
I	ETAPA DE SUPERVISION (14 MESES)									0.00
I.A	Personal profesional Clave (Inc. Beneficios Sociales)									0.00
1.0	Supervisor de Obra	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Especialista en Calidad	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
3.0	Especialista Ambiental	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
4.0	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
5.0	Especialista en Diseño Geométrico Vial	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
I.B	Personal profesional No Clave (Inc. Beneficios Sociales)									0.00
1.0	Especialista en Tránsito y transporte	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Especialista en Paisajismo y Urbanismo	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
3.0	Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
4.0	Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
5.0	Especialista en Pavimentos y Suelos	día	1.00	252.00	1.00	0.00	0.00			
6.0	Especialista en Interferencias	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
7.0	Especialista en Estructuras	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
8.0	Especialista en Hidrología	día	1.00	252.00	1.00	0.00	0.00			
9.0	Asistente del Supervisor de Obra	día	1.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
10.0	Asistente del Especialista en Tránsito y Transporte	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
11.0	Asistente del Especialista en Diseño Geométrico y Vial	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
12.0	Asistente del Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
13.0	Asistente del Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
14.0	Asistente del Especialista en Mecanica de Suelos y Pavimentos	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
15.0	Asistente del Especialista en Impacto Ambiental	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
16.0	Asistente del Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
17.0	Asistente del Especialista en Estructuras	día	2.00	420.00	1.00	0.00	0.00			
18.0	Asistente del Especialista en Hidrología	día	2.00	252.00	1.00	0.00	0.00			
I.C	Alquileres y Servicios									0.00
1	Alquiler de Oficina									
	Alquiler, equipamiento, mantenimiento de Oficina (inc. Servicios)	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
2	Topografía									
	Equipos Topograficos	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
3	Servicio de Laboratorio									
	Servicio de Laboratorio de Mecánica de Suelos y Resistencia de Materiales	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
	Servicio de Laboratorio de Geología y Geotecnia	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
4	Equipos de Cómputo									
	Alquiler de equipos de computo	día	1.00	420.00	-	0.00	0.00			
5	Otros Servicios									
	Comunicaciones (Telefonía e Internet)	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
6	EPP y Sanitario									
	EPP y equipo Sanitario para el personal Profesional	mes	23.00	14.00	-	0.00	0.00			
I.D	VESTUARIO									0.00
1.0	Vestuario (incluye casco, zapatos, chaleco,lentes)	glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
I.E	MEDICAMENTOS									0.00
1.0	Botiquin con material farmacologico	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
I.F	VEHICULOS									0.00
1.0	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
I.G	SEGUROS									0.00
1.0	Servicio de seguro SCTR (personal profesional, tecnico y administrativo.	glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
2.0	Seguro VIDA LEY	glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
3.0	Costo por emision de Poliza	glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
I.H	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA									0.00
1.0	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
2.0	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
3.0	Implementos de salud y seguridad ocupacional.	mes	1.00	14.00	-	0.00	0.00			
II	ETAPA DE RECEPCION DE OBRA (07 DIAS)									0.00
II.A	Personal profesional Clave (Inc. Beneficios Sociales)									0.00
1.0	Supervisor de Obra	día	1.00	7.00	1.00	0.00	0.00			
2.0	Especialista en Calidad	día	1.00	7.00	1.00	0.00	0.00			
II.B	VEHICULOS									0.00
1.0	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x4	día	1.00	7.00	-	0.00	0.00			
II.C	SEGUROS									0.00
1.0	Servicio de seguro SCTR (personal profesional, tecnico y administrativo.	glb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			


2.0	Seguro VIDA LEY	gib	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
3.0	Costo por emision de Poliza	gib	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
COSTO DIRECTO							0.00
GASTOS GENERALES (5%)							0.00
UTILIDAD (5%)							0.00
SUB TOTAL							0.00
IGV (18%)							0.00
TOTAL							0.00


 LEONARDO JHONATAN
 MORALES ANDRADE
 Ingeniero Civil
 CIP N° 253963

III : ESTRUCTURA DE COSTOS POR LIQUIDACION DE OBRA

A SUMA ALZADA

Ítém	Descripción	Unidad	Cantidad	Tiempo	Participación	Costo S/.	Sub Total	S/.	TOTAL	S/.
a.-	Personal Profesional Responsable									0.00
	Supervisor de Obra	Glb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
b.-	Liquidación Final									0.00
	Especialista en Metrados, Costos, Precupuestos y Valorizaciones.	Glb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
	Especialista en Estructuras	Glb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
	Especialista en Trazo y Levantamiento Topográfico	Glb	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
	Asistente del Supervisor de Obra	Glb	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
	Asistente del Especialista en Metrados, Costos, Presupuesto y Valorizaciones	Glb	5.00	1.00	1.00	0.00	0.00			
c.-	MAT. MOBILIARIO Y ÚTILES DE OFICINA									0.00
	Copias, Impresiones	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
	Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
	Material Fotográfico, grabaciones y filmación	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
	Implementos de salud y seguridad ocupacional.	Glb	1.00	1.00	-	0.00	0.00			
COSTO DIRECTO										0.00
GASTOS GENERALES (8%)										0.00
UTILIDAD (5%)										0.00
SUB TOTAL										0.00
IGV (18%)										0.00
TOTAL										0.00
TOTAL I+II+III										S/ 0.00


LEONARDO JHONATAN
MORALES ANORADE
Ingeniero Civil
CIP N° 253963