

167

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/10/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2378174					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		191					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	2378174				
			Documento que declaró la viabilidad	INFORME TECNICO N° 019-2017-GRU-GRI-SGE-DMAR				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° 9119-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	3/10/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X	NO		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA AL FINAL						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
MONTO	1'493,569.66						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		4/10/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		11/10/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI		NO		X	
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.							
<div>GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI OFICINA DE LOGÍSTICA</div> <div>Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							

ESTRUCTURA DE COSTOS

**PROYECTO
DE
INVERSION:**

**"CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha,
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2378174**

PLAZO: 300 DIAS CALENDARIOS +02 MES LIQUIDACION

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	S/ 4,254.77097	S/ 1,276,431.29
2	LIQUIDACION DE OBRA	Gib	1.00	S/ 14,960.00	S/ 14,960.00
TOTAL S/.					S/ 1,291,391.29

01 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 6,500.00
	1.01.01 Elaboración de Propuesta	Gib	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	1.01.02 Gastos de Legalización de Documentos	Gib	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
	1.01.03 Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes)	Gib	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
	1.01.04 Gastos de Trámites ante el OSCE	Gib	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
1.02	Gastos legales y Notariales				S/ 800.00
	1.02.01 Legalización de Documentos durante la Ejecución de Obra	Gib	1.00	S/ 800.00	S/ 800.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				S/ 15,500.00
	1.03.01 Diseño de Mezcla de concreto (5 diseños)	Gib	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
	1.03.02 Ensayo de proctor (2 ensayos)	Gib	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	1.03.03 Densidad de Campo	Gib	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	1.03.04 Rotura de Probetas	Gib	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
	1.03.05 Prueba de calidad de las estructuras metálicas	Gib	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	1.03.06 Verificación de capacidad portante del suelo (DPL o Similar)	Gib	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
SUB TOTAL					S/ 22,800.00


Constructora DOROBANTI
ASOCIADOS S.A.C.
CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS
Lic. Amparo Diaz Arévalo
REPRESENTANTE LEGAL

2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (INC. LEYES SOCIALES)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 642,000.00
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 10,000.00	S/ 100,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.04	Especialista Ambiental	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00
1.05	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 8,500.00	S/ 51,000.00
1.06	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 8,500.00	S/ 51,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 42,500.00
1.08	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 42,500.00
1.09	Especialista en Metrados y Valorizaciones (Ing. Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
2	PERSONAL TECNICO						S/ 201,000.00
2.01	Asistente de Supervisor de Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 5,500.00	S/ 55,000.00
2.02	Topografo	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 4,000.00	S/ 32,000.00
2.03	Ayudante de Topografia	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00
2.04	Tecnico de campo	Und.	100.00%	3.00	10.00	S/ 3,000.00	S/ 90,000.00
SUB TOTAL							S/ 843,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIV (INC. LEYES SOCIALES)						
1	Secretaria	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 2,550.00	S/ 25,500.00
SUB TOTAL							S/ 25,500.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	OFICINA						S/ 20,000.00
1	Alquiler de Oficina	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 2,000.00	S/ 20,000.00
SUB TOTAL							S/ 20,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100.00%	100.00	10.00	S/ 13.80	S/ 13,800.00


Constructora DOROBANTI
 Representante Legal

3	Equipo de Topografía (Estacion total, nivel topografico, wincha y demas	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 5,000.00	S/ 40,000.00
SUB TOTAL							S/ 133,800.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Laptops	Und.	100.00%	3.00		S/ 6,800.00	S/ 20,400.00
2	Impresora Multifuncional	Und.	100.00%	1.00		S/ 800.00	S/ 800.00
3	Mobiliario	Und.	100.00%	11.00		S/ 400.00	S/ 4,400.00
4	Materiales de Oficina	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 500.00	S/ 5,000.00
5	Copias en General	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 350.00	S/ 3,500.00
SUB TOTAL							S/ 34,100.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						
1	Camisa	Und.	100.00%	22.00		S/ 75.00	S/ 1,650.00
2	Chaleco	Und.	100.00%	11.00		S/ 130.00	S/ 1,430.00
3	Zapatos de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 380.00	S/ 4,180.00
4	Botas de jebe	par.	100.00%	11.00		S/ 60.00	S/ 660.00
5	Guantes de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 45.00	S/ 495.00
6	Lentes de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 65.00	S/ 715.00
7	Casco de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 55.00	S/ 605.00
SUB TOTAL							S/ 9,735.00


Constructora DONOBANTI
 SOCIOS S.A.C.
 CONSTRUCCION Y EJECUCION DE OBRAS
 Lic. Amparo Diaz Arevalo
 REPRESENTANTE LEGAL


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 6,875.00	S/ 6,875.00
2	Garantía de Poliza de STCR	Und.		1.00		S/ 22,232.08	S/ 22,232.08
SUB TOTAL							S/ 29,107.08
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		11.00	10.00	S/ 385.00	S/ 42,350.00
SUB TOTAL							S/ 42,350.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Gib.	1.00	S/ 22,800.00	S/ 22,800.00
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Gib.	1.00	S/ 1,137,592.08	S/ 1,137,592.08
COSTO DIRECTO					S/ 1,160,392.08
UTILIDADES (10.00%)					S/ 116,039.21
SUB TOTAL					S/ 1,276,431.29

03 GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und.	50.00%	1.00	2.00	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
1.02	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 900.00	S/ 1,800.00
1.03	Impresiones y copias	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 900.00	S/ 1,800.00
COSTO DIRECTO							S/ 13,600.00
UTILIDADES (10.00%)							S/ 1,360.00
SUB TOTAL							S/ 14,960.00


Constructora DOROBANTI
 ASOCIADOS S.A.S.
 CONSTRUCTORA Y EJECUCION DE OBRAS
 Lic. Amparo Diaz Arevalo
 REPRESENTANTE LEGAL



ALEXANDER W.ESPINOZA
CIP 73730
C 28009

Pucallpa, 11 de Octubre del 2024

CARTA N° 082-2024-AWEM

Señores
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

Atención : LIC. ADM. ITIEL TELLO BARDALES

Asunto : COTIZACIÓN DE PRECIO Y CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

REF : COTIZACIÓN DE PRECIO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2378174.

De mi consideración:

Es grato saludarlo, a la vez aprovechar la oportunidad para presentar ante vuestro despacho, la cotización para el servicio de consultoría de obra, para la supervisión de la ejecución de obra: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2378174., la misma que ha sido desagregado, según los costos de precios por cada actividad y profesional propuesto.

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	S/ 4,598.2871	S/ 1,379,486.13
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	S/ 17,380.00	S/ 17,380.00
TOTAL S/.					S/ 1,396,866.13

1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 5,600.00
	1.01.01 Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00
	1.01.02 Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	1.01.03 Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	1.01.04 Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.02	Gastos legales y Notariales				S/ 750.00
1.02.01	Legalizacion de Documentos durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificacion)				S/ 15,350.00
1.03.01	Diseño de Mezcla de concreto (5 diseños)	Glb	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
1.03.02	Ensayo de proctor (2 ensayos)	Glb	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
1.03.03	Densidad de Campo	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.03.04	Rotura de Probetas	Glb	1.00	S/ 4,750.00	S/ 4,750.00
1.03.05	Prueba de calidad de las estructuras metalicas	Glb	1.00	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
1.03.06	Verificación de capacidad portante del suelo (DPL o Similar)	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
SUB TOTAL					S/ 21,700.00


Ing. Alexander W. Espinoza Mendoza
CONSULTOR DE OBRAS
REG. C 28009


Estudios,
Supervisión
y Ejecución de Obras

Jirón Miguel Grau 221
Teléfono 061 485541
Cel 956472585
RPM # 956472585

ALEXANDER W. ESPINOZA
CIP 73730
C 28009

2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 688,000.00
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 13,000.00	S/ 130,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.04	Especialista Ambiental	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.05	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 9,000.00	S/ 54,000.00
1.06	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 9,000.00	S/ 54,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 45,000.00
1.08	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 45,000.00
1.09	Especialista en Metrados y Valorizaciones (Ing. Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
2	PERSONAL TECNICO						S/ 242,000.00
2.01	Asistente de Supervisor de Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 6,500.00	S/ 65,000.00
2.02	Topografo	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 5,500.00	S/ 44,000.00
2.03	Ayudante de Topografia	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 3,500.00	S/ 28,000.00
2.04	Tecnico de campo	Und.	100.00%	3.00	10.00	S/ 3,500.00	S/ 105,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIV (INC. LEYES SOCIALES)						S/ 35,000.00
1	Secretaria	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 3,500.00	S/ 35,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
C	OFICINA						S/ 25,000.00
1	Alquiler de Oficina	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 2,500.00	S/ 25,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						S/ 133,950.00
1	Camioneta en Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100.00%	100.00	10.00	S/ 13.95	S/ 13,950.00
3	Equipo de Topografia (Estacion total, nivel topografico, wincha y demas)	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 5,000.00	S/ 40,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						S/ 31,400.00
1	Laptops	Und.	100.00%	3.00		S/ 5,500.00	S/ 16,500.00
2	Impresora Multifuncional	Und.	100.00%	1.00		S/ 1,350.00	S/ 1,350.00
3	Mobiliario	Und.	100.00%	11.00		S/ 550.00	S/ 6,050.00
4	Materiales de Oficina	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 450.00	S/ 4,500.00
5	Copias en General	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 300.00	S/ 3,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						S/ 10,120.00
1	Camisa	Und.	100.00%	22.00		S/ 75.00	S/ 1,650.00
2	Chaleco	Und.	100.00%	11.00		S/ 130.00	S/ 1,430.00
3	Zapatos de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 400.00	S/ 4,400.00
4	Botas de jebe	par.	100.00%	11.00		S/ 75.00	S/ 825.00
5	Guantes de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 35.00	S/ 385.00
6	Lentes de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 75.00	S/ 825.00
7	Casco de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 55.00	S/ 605.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
G	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						S/ 26,208.30
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 6,358.30	S/ 6,358.30
2	Garantía de Poliza de STCR	Und.		1.00		S/ 19,850.00	S/ 19,850.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
H	SEGUROS						S/ 40,700.00
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		11.00	10.00	S/ 370.00	S/ 40,700.00


Ing. Alexander W. Espinoza Mendez
CONSULTOR DE OBRAS
REG. 228009



ALEXANDER W.ESPINOZA
CIP 73730
C 28009


RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 21,700.00	S/ 21,700.00
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 1,232,378.30	S/ 1,232,378.30
COSTO DIRECTO					S/ 1,254,078.30
UTILIDADES (10.00%)					S/ 125,407.83
SUB TOTAL					S/ 1,379,486.13

3	GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFECIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und.	50.00%	1.00	2.00	S/ 13,000.00	S/ 13,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 700.00	S/ 1,400.00
1.03	Impresiones y copias	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 700.00	S/ 1,400.00
					COSTO DIRECTO		S/ 15,800.00
					UTILIDADES (10.00%)		S/ 1,580.00
					SUB TOTAL		S/ 17,380.00

El servicio ha sido cotizado al monto de **S/. 1,396,866.13 no incluido IGV.**

Sin otro particular, y a la espera de su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente.


Ing. Alexander W. Espinoza
CONSULTOR DE OBRAS
REG. 228906

ESTRUCTURA DE COSTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	S/ 4,550.4525	S/ 1,365,135.75
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	S/ 14,740.00	S/ 14,740.00
TOTAL S/.					S/ 1,379,875.75

1 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 4,500.00
1.01.01	Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
1.01.02	Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.01.03	Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes	Glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.01.04	Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.02	Gastos legales y Notariales				S/ 700.00
1.02.01	Legalizacion de Documentos durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	S/ 700.00	S/ 700.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificacion)				S/ 14,500.00
1.03.01	Diseño de Mezcla de concreto (5 diseños)	Glb	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
1.03.02	Ensayo de proctor (2 ensayos)	Glb	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
1.03.03	Densidad de Campo	Glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
1.03.04	Rotura de Probetas	Glb	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
1.03.05	Prueba de calidad de las estructuras metalicas	Glb	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
1.03.06	Verificación de capacidad portante del suelo (DPL o Similar)	Glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
SUB TOTAL					S/ 19,700.00

RALSAGT

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 626661

2

GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 690,000.00
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 11,000.00	S/ 110,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 10,000.00	S/ 100,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.04	Especialista Ambiental	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.05	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 10,000.00	S/ 60,000.00
1.06	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 10,000.00	S/ 60,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 45,000.00
1.08	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 45,000.00
1.09	Especialista en Metrados y Valorizaciones (Ing. Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
2	PERSONAL TECNICO						S/ 229,000.00
2.01	Asistente de Supervisor de Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 6,000.00	S/ 60,000.00
2.02	Topografo	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 5,000.00	S/ 40,000.00
2.03	Ayudante de Topografía	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 3,000.00	S/ 24,000.00
2.04	Tecnico de campo	Und.	100.00%	3.00	10.00	S/ 3,500.00	S/ 105,000.00
B	AREA ADMINISTRATIV (INC. LEYES SOCIALES)						S/ 35,000.00
1	Secretaria	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 3,500.00	S/ 35,000.00
C	OFICINA						S/ 20,000.00
1	Alquiler de Oficina	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 2,000.00	S/ 20,000.00
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						S/ 135,900.00
1	Camioneta en Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,500.00	S/ 85,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100.00%	100.00	10.00	S/ 14.90	S/ 14,900.00
3	Equipo de Topografía (Estacion total, nivel topografico, wincha y demas)	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 4,500.00	S/ 36,000.00
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						S/ 33,300.00
1	Laptops	Und.	100.00%	3.00		S/ 6,000.00	S/ 18,000.00
2	Impresora Multifuncional	Und.	100.00%	1.00		S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
3	Mobiliario	Und.	100.00%	11.00		S/ 600.00	S/ 6,600.00
4	Materiales de Oficina	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 400.00	S/ 4,000.00
5	Copias en General	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 350.00	S/ 3,500.00
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						S/ 9,845.00
1	Camisa	Und.	100.00%	22.00		S/ 85.00	S/ 1,870.00
2	Chaleco	Und.	100.00%	11.00		S/ 125.00	S/ 1,375.00
3	Zapatos de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 380.00	S/ 4,180.00
4	Botas de jebe	par.	100.00%	11.00		S/ 70.00	S/ 770.00
5	Guantes de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 30.00	S/ 330.00
6	Lentes de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 70.00	S/ 770.00
7	Casco de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 50.00	S/ 550.00
G	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						S/ 26,487.50
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und.		1.00		S/ 5,987.50	S/ 5,987.50
2	Garantía de Poliza de STCR	Und.		1.00		S/ 20,500.00	S/ 20,500.00
H	SEGUROS						S/ 41,800.00
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		11.00	10.00	S/ 380.00	S/ 41,800.00



CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS
 CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
 EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 – PUCALLPA-TEL. 626661

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 19,700.00	S/ 19,700.00
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 1,221,332.50	S/ 1,221,332.50
COSTO DIRECTO					S/ 1,241,032.50
UTILIDADES (10.00%)					S/ 124,103.25
SUB TOTAL					S/ 1,365,135.75

3 GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFECIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	LIQUIDACIÓN DE OBRA						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und.	50.00%	1.00	2.00	S/ 11,000.00	S/ 11,000.00
1.02	Útiles de Oficina (papel bond, lapicero, folder, CDs, etc)	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00
1.03	Impresiones y copias	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 600.00	S/ 1,200.00
COSTO DIRECTO							S/ 13,400.00
UTILIDADES (10.00%)							S/ 1,340.00
SUB TOTAL							S/ 14,740.00

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781
 RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 116 - PUCALLPA - CRNEL PORTILLO - UCAYALI



ESTRUCTURA DE COSTOS

PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2378174.

PLAZO 300 DIAS CALENDARIOS +02 MES
: LIQUIDACION

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
1	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	S/ 4,174.3900	S/ 1,252,317.00
2	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	S/ 13,420.00	S/ 13,420.00
				TOTAL S/.	S/ 1,265,737.00

01 GASTOS FIJOS DE SUPERVISION



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				S/ 6,100.00
	1.01.01 Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
	1.01.02 Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	1.01.03 Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes)	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	1.01.04 Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
1.02	Gastos legales y Notariales				S/ 750.00
	1.02.01 Legalización de Documentos durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	S/ 750.00	S/ 750.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (Verificación)				S/ 15,350.00
	1.03.01 Diseño de Mezcla de concreto (5 diseños)	Glb	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
	1.03.02 Ensayo de proctor (2 ensayos)	Glb	1.00	S/ 2,800.00	S/ 2,800.00
	1.03.03 Densidad de Campo	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
	1.03.04 Rotura de Probetas	Glb	1.00	S/ 4,750.00	S/ 4,750.00
	1.03.05 Prueba de calidad de las estructuras metálicas	Glb	1.00	S/ 2,600.00	S/ 2,600.00
	1.03.06 Verificación de capacidad portante del suelo (DPL o Similar)	Glb	1.00	S/ 1,200.00	S/ 1,200.00
SUB TOTAL					S/ 22,200.00



Ted Roly Gamarra Meza
Reg CIP N° 88901
INGENIERO CIVIL



2 GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISION (INC. LEYES SOCIALES)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						S/ 586,000.00
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervision (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
1.04	Especialista Ambiental	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
1.05	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 8,000.00	S/ 48,000.00
1.06	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und.	100.00%	1.00	6.00	S/ 8,000.00	S/ 48,000.00
1.07	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00
1.08	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 40,000.00
1.09	Especialista en Metrados y Valorizaciones (Ing. Civil)	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 8,000.00	S/ 80,000.00
2	PERSONAL TECNICO						S/ 222,100.00
2.01	Asistente de Supervisor de Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 6,000.00	S/ 60,000.00
2.02	Topografo	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 4,350.00	S/ 34,800.00
2.03	Ayudante de Topografia	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 3,350.00	S/ 26,800.00
2.04	Tecnico de campo	Und.	100.00%	3.00	10.00	S/ 3,350.00	S/ 100,500.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	AREA ADMINISTRATIV (INC. LEYES SOCIALES)						S/ 30,000.00
1	Secretaria	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 3,000.00	S/ 30,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	OFICINA						S/ 18,000.00
1	Alquiler de Oficina	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 1,800.00	S/ 18,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						S/ 147,990.00
1	Camioneta en Obra	Und.	100.00%	1.00	10.00	S/ 9,000.00	S/ 90,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln.	100.00%	100.00	10.00	S/ 13.99	S/ 13,990.00
3	Equipo de Topografia (Estacion total, nivel topografico, wincha y demas)	Und.	100.00%	1.00	8.00	S/ 5,500.00	S/ 44,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						S/ 36,850.00
1	Laptops	Und.	100.00%	3.00		S/ 7,000.00	S/ 21,000.00
2	Impresora Multifuncional	Und.	100.00%	1.00		S/ 900.00	S/ 900.00
3	Mobiliario	Und.	100.00%	11.00		S/ 450.00	S/ 4,950.00
4	Materiales de Oficina	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 600.00	S/ 6,000.00
5	Copias en General	Glb.	100.00%	1.00	10.00	S/ 400.00	S/ 4,000.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TECNICO						S/ 9,130.00
1	Camisa	Und.	100.00%	22.00		S/ 65.00	S/ 1,430.00
2	Chaleco	Und.	100.00%	11.00		S/ 120.00	S/ 1,320.00
3	Zapatos de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 375.00	S/ 4,125.00
4	Botas de jebe	par.	100.00%	11.00		S/ 55.00	S/ 605.00
5	Guantes de Seguridad	par.	100.00%	11.00		S/ 40.00	S/ 440.00
6	Lentes de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 60.00	S/ 660.00
7	Casco de Seguridad	Und.	100.00%	11.00		S/ 50.00	S/ 550.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	CARTAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						S/ 27,700.00
1	Garantia de Fiel Cumplimiento (Carta Fianz	Und.		1.00		S/ 6,850.00	S/ 6,850.00
2	Garantia de Poliza de STCR	Und.		1.00		S/ 20,850.00	S/ 20,850.00
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	SEGUROS						S/ 38,500.00
1	Seguro de Accidentes Personales	Est.		11.00	10.00	S/ 350.00	S/ 38,500.00


 Ted Roly Gamarrá Meza
 Reg. CIP N° 88901
 INGENIERO CIVIL



SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, PERFILES DE INVERSION PÚBLICA, SUPERVISIONES DE OBRAS, TASACIONES, PERITAJES, Y LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

DIRECCION: JR. 28 DE JULIO N° 110 - PUCALLPA - CRNEL PORTILLO - UCAVALI



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 22,200.00	S/ 22,200.00
2	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb.	1.00	S/ 1,116,270.00	S/ 1,116,270.00
COSTO DIRECTO					S/ 1,138,470.00
UTILIDADES (10.00%)					S/ 113,847.00
SUB TOTAL					S/ 1,252,317.00

03 GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEFICIENTE DE PARTICIPACION	CANTIDAD	TIEMPO (Meses)	PRECIO UNITARIO	PARCIAL
1	LIQUIDACION DE OBRA						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Und.	50.00%	1.00	2.00	S/ 9,000.00	S/ 9,000.00
1.02	Utiles de Oficina (papel bond, lapicero, f	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00
1.03	Impresiones y copias	Und.	100.00%	1.00	2.00	S/ 800.00	S/ 1,600.00
COSTO DIRECTO							S/ 12,200.00
UTILIDADES (10.00%)							S/ 1,220.00
SUB TOTAL							S/ 13,420.00



Ted Roly Gamarra Meza
Reg CIP N° 88901
INGENIERO CIVIL



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
GERENCIA GENERAL REGIONAL
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS



RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

PROYECTO DE INVERSION: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P SAN PABLO DE TUSHMO - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2378174

FECHA DE PRECIOS: FEBRERO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCION: 300 DIAS CALENDARIOS +02 MES DE LIQUIDACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL
01	SUPERVISION DE OBRA	Dias	300.00	5,178.395767	1,553,518.73
02	LIQUIDACION DE OBRA	Glb	1.00	18,172.00	18,172.00
TOTAL S/					1,571,690.73
MONTO TOTAL PRESUPUESTO					20,089,691.68
Incidencia					7.823%



Yatso Guevarra Cárdenas Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 125091





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO
DE
INVERSIÓN:

"CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P SAN PABLO DE TUSHMO - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2378174

FECHA DE PRECIOS: FEBRERO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 DÍAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

1. GASTOS FIJOS DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PARCIAL
1.01	Gastos de Licitación				5,000.00
	1.01.01. Elaboración de Propuesta	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.01.02. Gastos de Legalización de Documentos	Glb	1.00	1,000.00	1,000.00
	1.01.03. Gastos Varios (Fotocopias, escaneados, anillados, pasajes,	Glb	1.00	500.00	500.00
	1.01.04. Gastos de Trámites ante el OSCE	Glb	1.00	1,500.00	1,500.00
1.02	Gastos Legales y Notariales				500.00
	1.02.01. Legalización de Documentos durante la Ejecución de Obra	Glb	1.00	500.00	500.00
1.03	Gastos de Control de Calidad (verificación)				16,050.00
	1.03.01. Diseño de Mezcla de Concreto (5 diseños)	Glb	1.00	2,500.00	2,500.00
	1.03.02. Ensayo de proctor (2 ensayos)	Glb	1.00	2,000.00	2,000.00
	1.03.03. Densidad de Campo	Glb	1.00	900.00	900.00
	1.03.04. Rotura de Probetas	Glb	1.00	6,750.00	6,750.00
	1.03.05. Prueba de calidad de las estructuras metálicas	Glb	1.00	3,000.00	3,000.00
	1.03.06. Verificación de capacidad portante del suelo (DPL o similar)	Glb	1.00	900.00	900.00

SUB TOTAL S/

21,550.00

2. GASTOS VARIABLES DE SUPERVISIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
A	PERSONAL DE SUPERVISIÓN (INC. LEYES SOCIALES)						
1	PERSONAL PROFESIONAL						
1.01	Supervisor de Obra o Jefe de Supervisión (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	10.00	120,000.00	120,000.00
1.02	Especialista en Calidad	Und	100%	1.00	10.00	100,000.00	100,000.00
1.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	Und	100%	1.00	10.00	80,000.00	80,000.00
1.04	Especialista Ambiental	Und	100%	1.00	10.00	80,000.00	80,000.00
1.05	Especialista en Estructuras (Ingeniero Civil)	Und	100%	1.00	6.00	100,000.00	60,000.00
1.06	Especialista en Arquitectura (Arquitecto)	Und	100%	1.00	6.00	100,000.00	60,000.00
1.07	Especialista en instalaciones sanitarias	Und	50%	1.00	10.00	80,000.00	40,000.00
1.08	Especialista en instalaciones eléctricas	Und	50%	1.00	10.00	80,000.00	40,000.00
1.09	Especialista en Medrados y Valorizaciones (Ing. Civil)	Und	100%	1.00	10.00	80,000.00	80,000.00
2	PERSONAL TÉCNICO						
2.01	Asistente de Supervisor de obra	Und	100%	1.00	10.00	70,000.00	70,000.00
2.02	Topógrafo	Und	100%	1.00	8.00	50,000.00	40,000.00
2.03	Ayudante de topografía	Und	100%	1.00	8.00	20,000.00	20,000.00
2.04	Técnico de campo	Und	100%	3.00	10.00	30,000.00	90,000.00
							880,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
B	ÁREA ADMINISTRATIVA (INC. LEYES SOCIALES)						
1	Secretaria	Und	100%	1.00	10.00	30,000.00	30,000.00
	SUB TOTAL S/						30,000.00



Ytalo Guevara Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 125091





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO
DE
INVERSIÓN:

"CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P SAN PABLO DE TUSHMO - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2378174

FECHA DE PRECIOS: FEBRERO DEL 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 DÍAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
C	OFICINA						
1	Alquiler de Oficina	Und	100%	1.00	10.00	1,500.00	15,000.00
SUB TOTAL S/.							15,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
D	VEHICULOS Y EQUIPOS						
1	Camioneta en Obra	Und	100%	1.00	10.00	9,000.00	90,000.00
2	Combustible para Camioneta	Gln	100%	100.00	10.00	13.60	13,600.00
3	Equipo de topografía (estacion total, nivel topografico, wincha y dempas=	und	100%	1.00	8.00	5,000.00	40,000.00
SUB TOTAL S/.							143,600.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
E	MATERIALES, SERVICIOS Y EQUIPOS DE OFICINA						
1	Laptops	Und	100%	3.00		5,000.00	15,000.00
2	Impresora Multifuncional	Und	100%	1.00		1,000.00	1,000.00
3	Mobiliario	Und	100%	11.00		500.00	5,500.00
4	Materiales de Oficina	Glb	100%	1.00	10.00	350.00	3,500.00
5	Copias en General	Glb	100%	1.00	10.00	300.00	3,000.00
SUB TOTAL S/.							28,000.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
F	VESTUARIO DEL PERSONAL DE CAMPO Y TÉCNICO						
1	Camisa	Und	100%	22.00		80.00	1,760.00
2	Chaleco	Und	100%	11.00		120.00	1,320.00
3	Zapatos de Seguridad	par	100%	11.00		360.00	3,960.00
4	Botas de jebe	par	100%	11.00		60.00	660.00
5	Guantes de seguridad	par	100%	11.00		20.00	220.00
6	Lentes de seguridad	Und	100%	11.00		65.00	715.00
7	Casco de seguridad	Und	100%	11.00		45.00	495.00
SUB TOTAL S/.							9,130.00



Ing. Mario Guayana Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP N° 125991





GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA GENERAL REGIONAL

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE OBRAS



ANÁLISIS DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO DE INVERSIÓN: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO - DISTRITO DE YARINACocha - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CON CUI N°2378174

FECHA DE PRECIOS: FEBRERO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN: 300 DÍAS CALENDARIOS

COSTO DIRECTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
G	CARGAS FINANCIERAS, FIANZAS, POLIZAS, ETC						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento (Carta Fianza MC)	Und		1.00		6,215.73	6,215.73
2	Garantía de Póliza de SCTR	Und		1.00		19,360.00	19,360.00
SUB TOTAL S/.							25,575.73

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	COEF. PARTICIP.	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	PRECIO UNIT.	PARCIAL
H	SEGUROS						
1	Seguro de Accidentes Personales	Est		11.00	10.00	400.00	44,000.00
SUB TOTAL S/.							44,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
01	GASTOS FIJOS DE SUPERVISION	Glb	1.00	21,550.00	21,550.00
02	GASTOS VARIABLES DE SUPERVISION	Glb	1.00	1,175,305.73	1,175,305.73
COSTO DIRECTO					1,196,855.73
UTILIDADES (10.00%)					119,685.57
SUB TOTAL					1,316,541.30
I.G.V. (18.00%)					236,977.43
TOTAL GASTOS					S/. 1,553,518.73



Ing. Juan Carlos Alvarado
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 125091




CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

N° DE CUADRO COMPARATIVO	11-GRU-OL-AC-ITB				REGISTRO:	1676890	EXPEDIENTE:	1019133
AREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				FECHA		16/10/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA							
DENOMINACIÓN:	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2378174.							
PLAZO DE EJECUCIÓN:	360 DIAS CALENDARIOS							
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2378174							

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE N° 2: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	VALOR REFERENCIAL			
	ESPINOZA MENDOZA ALEXANDER WALTER		TED ROLY GAMARRA MEZA		CONSTRUCTORA DOROBANTI ASOCIADOS S.A.C.		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.		
	RUC:	10225121597	RUC:	10407878171	RUC:	20393739551	RUC:	20393504081	
	CONTACTO:	Espinoza Mendoza A. Walter.	CONTACTO:	Ted R. Gamarra Meza	CONTACTO:	Amparo Diaz Areavalo	CONTACTO:	Leonardo Velasquez Da Costa	
	TELÉFONO:	956472585	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	956578828	TELÉFONO:	961998477	
	E-MAIL:	tw_sm@hotmail.com	E-MAIL:	tedgamarra1@gmail.com	E-MAIL:	adm.dorobanti@gmail.com	E-MAIL:	ralragt_sr@hotmail.com	
	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL					
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL C.P. SAN PABLO DE TUSHMO DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI N° 2378174.	1,396,866.13	1,265,737.00	1,291,391.29	1,379,875.75	1,331,941.30	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
							DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1 COTIZACIONES ACTUALIZADOS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	1,265,737.00	1,493,569.66

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	360 días calendarios	360 días calendarios	360 días calendarios	360 días calendarios	360 días calendarios
	SOBRE EL IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV	Exonerado de IGV
	FECHA DE SOLICITUD	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	04/10/2024	
	FECHA DE RECEPCIÓN	11/10/2024	11/10/2024	10/10/2024	11/10/2024	
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI	SI	
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presenta Declaraciones Juradas)	SI (presento Declaracion Jurada)	
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI	SI	



Lic. Adm. TIEL TELLO BARDALES
AREA DE CONTRATACIONES GRU

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADOS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

124