

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	18/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	OFICINA GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DEL DISTRITO DE KIMBIRI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	207						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2599216					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 681-2023-MDK-OGEP/DGM-D	Fecha de recepción	22/09/2023			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		NO HUBO						
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		NO HUBO						



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;"></div> <div>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</div> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">2.10</div> <div>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">N° Item</div> <div>Ajustes realizados al requerimiento</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">NO HUBO</div> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">3.1.1</div> <div>ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">DEL PROVEEDOR</div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">N° Item</div> <div>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</div> </div> </div> </div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">DE LA ENTIDAD</div> <div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">N° Item</div> <div>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>Rubro</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cant.</th> <th>Porcentaje de participación</th> <th>P. U. (S/.)</th> <th>Parcial (S/.)</th> <th>Total (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="text-align: center;">COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Personal profesional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Jefe de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>8,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Especialistas en documentos</td> <td>Mes</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>3,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Especialista en Costos y presupuestos</td> <td>Mes</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>5,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>15,000.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Personal de apoyo</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Asistente Técnico</td> <td>Mes</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>3,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Carista</td> <td>Mes</td> <td>2.0</td> <td>1.0</td> <td>3,500.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>59,000.00</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Estudios Básicos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Plan de Desplazamiento vehicular</td> <td>Estudio</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Plan de Seguridad y Salud Ocupacional</td> <td>Estudio</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Evaluación de Riesgos (EVAR)</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>7,000.00</td> <td>7,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Estudio de Impacto Ambiental (Certificación del FIA)</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>11,000.00</td> <td>11,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Estudio Topográfico</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Estudio de técnicas de suelos, cimientos y diseño de Muros</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>15,000.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Certificación de inexistencia de restos Arqueológicos</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>5,000.00</td> <td>5,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Estudio Hidrológico</td> <td>Trámite</td> <td>1.0</td> <td>1.0</td> <td>8,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>3,200.00</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Servicios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Servicio de Abastecimiento de Oficina a todo costo</td> <td>Mes</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>1,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Servicio de copias y fotocopias</td> <td>Gls</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,200.00</td> <td>1,200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>5,840.00</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Materiales, equipos e insumos de oficina</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Materiales de escritorio</td> <td>Gls</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>800.00</td> <td>800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Movilidad</td> <td>Gls</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>170.00</td> <td>5,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>combustibles y lubricantes</td> <td>Gls</td> <td>40</td> <td>1</td> <td>21.00</td> <td>840.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>116,040.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>11,072.64</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>127,112.64</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>22,981.36</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>150,094.00</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div></div>										Rubro	Descripción	Und.	Cant.	Porcentaje de participación	P. U. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)	COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS								A	Personal profesional						22,000.00	1	Jefe de Proyecto	Mes	2.0	1.0	8,000.00	12,000.00		2	Especialistas en documentos	Mes	2.0	1.0	3,000.00	10,000.00		3	Especialista en Costos y presupuestos	Mes	2.0	1.0	5,000.00	10,000.00									15,000.00	4	Personal de apoyo							5	Asistente Técnico	Mes	2.0	1.0	3,000.00	6,000.00		6	Carista	Mes	2.0	1.0	3,500.00	7,000.00									59,000.00	B	Estudios Básicos							1	Plan de Desplazamiento vehicular	Estudio	1.0	1.0	4,000.00	4,000.00		2	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Estudio	1.0	1.0	4,000.00	4,000.00		3	Evaluación de Riesgos (EVAR)	Trámite	1.0	1.0	7,000.00	7,000.00		4	Estudio de Impacto Ambiental (Certificación del FIA)	Trámite	1.0	1.0	11,000.00	11,000.00		5	Estudio Topográfico	Trámite	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00		6	Estudio de técnicas de suelos, cimientos y diseño de Muros	Trámite	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00		7	Certificación de inexistencia de restos Arqueológicos	Trámite	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00		8	Estudio Hidrológico	Trámite	1.0	1.0	8,000.00	8,000.00									3,200.00	C	Servicios							1	Servicio de Abastecimiento de Oficina a todo costo	Mes	2	1	1,000.00	2,000.00		2	Servicio de copias y fotocopias	Gls	1	1	1,200.00	1,200.00									5,840.00	D	Materiales, equipos e insumos de oficina							1	Materiales de escritorio	Gls	30	1	800.00	800.00		2	Movilidad	Gls	30	1	170.00	5,100.00		3	combustibles y lubricantes	Gls	40	1	21.00	840.00									116,040.00								11,072.64								127,112.64								22,981.36								150,094.00
Rubro	Descripción	Und.	Cant.	Porcentaje de participación	P. U. (S/.)	Parcial (S/.)	Total (S/.)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
COSTO POR CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION INDIRECTA - SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A	Personal profesional						22,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Jefe de Proyecto	Mes	2.0	1.0	8,000.00	12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Especialistas en documentos	Mes	2.0	1.0	3,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	Especialista en Costos y presupuestos	Mes	2.0	1.0	5,000.00	10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4	Personal de apoyo																																																																																																																																																																																																																																																																																								
5	Asistente Técnico	Mes	2.0	1.0	3,000.00	6,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	Carista	Mes	2.0	1.0	3,500.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							59,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
B	Estudios Básicos																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Plan de Desplazamiento vehicular	Estudio	1.0	1.0	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Plan de Seguridad y Salud Ocupacional	Estudio	1.0	1.0	4,000.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	Evaluación de Riesgos (EVAR)	Trámite	1.0	1.0	7,000.00	7,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
4	Estudio de Impacto Ambiental (Certificación del FIA)	Trámite	1.0	1.0	11,000.00	11,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5	Estudio Topográfico	Trámite	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
6	Estudio de técnicas de suelos, cimientos y diseño de Muros	Trámite	1.0	1.0	15,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
7	Certificación de inexistencia de restos Arqueológicos	Trámite	1.0	1.0	5,000.00	5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
8	Estudio Hidrológico	Trámite	1.0	1.0	8,000.00	8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							3,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
C	Servicios																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Servicio de Abastecimiento de Oficina a todo costo	Mes	2	1	1,000.00	2,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Servicio de copias y fotocopias	Gls	1	1	1,200.00	1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							5,840.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
D	Materiales, equipos e insumos de oficina																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Materiales de escritorio	Gls	30	1	800.00	800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2	Movilidad	Gls	30	1	170.00	5,100.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	combustibles y lubricantes	Gls	40	1	21.00	840.00																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							116,040.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							11,072.64																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							127,112.64																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							22,981.36																																																																																																																																																																																																																																																																																		
							150,094.00																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">3.1.2</div> <div>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th>MONEDA</th> <th>Nuevos Soles</th> <th></th> <th>Dólares</th> <th>Otro:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td>Señalar otra moneda</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MONTO</td> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: 1.2em;">S/. 150,000.00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento</p> </div>										MONEDA	Nuevos Soles		Dólares	Otro:			X		Señalar otra moneda	MONTO		S/. 150,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																			
MONEDA	Nuevos Soles		Dólares	Otro:																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		X		Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MONTO		S/. 150,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">17/10/2023</div> <div style="width: 30%;">FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">20/10/2023</div> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">X</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">NO</div> </div> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</p> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">NO</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">X</div> </div> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</p> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">NO</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">X</div> </div> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</p> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;">4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">SI</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">NO</div> <div style="width: 20%; text-align: center;">X</div> </div> <p style="font-size: 0.7em; margin-top: 5px;">De ser afirmativa la respuesta, detallar.</p> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20px;">5.</div> <div> <div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE KIMBIRI LA CONVENCIÓN, CUSCO CPC. JUAN MARTIN MUNDACA HUARANCA JEFE DE ABASTECIMIENTO </div> <div style="margin-top: 20px; text-align: center;"> NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES </div> </div> </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras. </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																									