

# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		04/11/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE ESTUDIOS DE INVERSIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR – PTE. SOBRE BOCA RÍO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO – PROVINCIA DE RIOJA – DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CON CUI 2531915					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		59					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2531915			
Documento que declaró la viabilidad			-					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N° 637-2024/GRSM/PEAM/GEI	Fecha de recepción	11/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la tercera versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la cuarta versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
		Fecha de la quinta versión	NO EXISTE	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		NO APLICA	Fecha de aprobación	NO APLICA	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO APLICA	Fecha de inicio de vigencia	NO APLICA	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación





# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

NINGUNA

## 2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---------	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--------------------------------------

NINGUNA

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

NINGUNA

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

#### 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR: CALEB RIOS VARGAS con RUC 10011159180

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



#### ESTRUCTURA DE COSTOS: CONSULTORÍA DE OBRA

PROYECTO: SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR - PTE SOBRE BOCA RÍO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CUI 2531915.

	DESCRIPCIÓN	Und.	MES	Part.	C.U.	SUB TOTAL
1	EQUIPO TÉCNICO					
1.1	PLANTEL CLAVE					
1.01	Jefe de proyecto	Mes	2.00	1.00	15,000.00	30,000.00
1.02	Profesional especialista en ingeniería estructural para obras mayores y obras menores.	Mes	2.00	1.00	12,000.00	24,000.00
1.03	Profesional especialista en geotecnia (ingeniería geológica y Mecánica de Suelos)	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.04	Profesional especialista en Calidad	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Profesional especialista en costos y presupuestos.	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.2	PLANTEL DE APOYO					0.00
1.2.1	Cadista	Mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
1.2.2	Ingeniero Ambiental	Mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
1.2.3	Secretaria	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
1.2.4	Topógrafo	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
1.2.5	Ingeniero de Campo	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
1.2.6	Ingeniero de Apoyo	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
2	SERVICIOS					158,000.00
2.01	ESTUDIO DE GEOTECNIA	Gib	1.00	1.00	53,900.00	53,900.00
2.11	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Gib	1.00	1.00	11,875.00	11,875.00
	COSTO DIRECTO					223,775.00
	GASTOS GENERALES					43,838.00
	UTILIDAD					22,377.50
	SUBTOTAL					289,990.50
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)					0.00
	COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO					289,990.50

Mi oferta No Incluye I.G.V.

Tarapoto, 22 de octubre de 2024

CALEB RIOS VARGAS  
INGENIERO CIVIL  
CIP. N° 65035

CALEB RIOS VARGAS  
R.U.C. N° 10011159180





# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS




DEL PROVEEDOR: JHONNY DIAZ SANCHEZ con RUC 10011217104

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

**JHONNY  
DÍAZ SÁNCHEZ**  
INGENIERO CIVIL

66490 RUC 10011217104


 Jirón Arica 573, Tarapoto. 22201  
 949932930  
 disanjo@hotmail.com

## ESTRUCTURA DE COSTOS: CONSULTORÍA DE OBRA

PROYECTO: SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR - PTE SOBRE BOCA RÍO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CUI 2531915.

	DESCRIPCIÓN	Und.	MES	Part.	C.U.	SUB TOTAL
1	<b>EQUIPO TÉCNICO</b>					
1.1	<b>PLANTEL CLAVE</b>					
1.01	Jefe de proyecto	Mes	2.00	1.00	14,000.00	28,000.00
1.02	Profesional especialista en ingeniería estructural para obras mayores y obras menores.	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.03	Profesional especialista en geotecnia (ingeniería geológica y Mecanica de Suelos)	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.04	Profesional especialista en Calidad	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Profesional especialista en costos y presupuestos.	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.2	<b>PLANTEL DE APOYO</b>					0.00
1.2.1	Cadista	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00
1.2.2	Ingeniero Ambiental	Mes	2.00	1.00	4,500.00	9,000.00
1.2.3	Secretaria	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
1.2.4	Topografo	Mes	2.00	1.00	3,500.00	7,000.00
1.2.5	Ingeniero de Campo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
1.2.6	Ingeniero de Apoyo	Mes	2.00	1.00	7,000.00	14,000.00
2	<b>SERVICIOS</b>					159,000.00
2.01	ESTUDIO DE GEOTECNIA	Glb	1.00	1.00	65,000.00	65,000.00
2.11	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Glb	1.00	1.00	12,100.00	12,100.00
<b>COSTO DIRECTO</b>						<b>236,100.00</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>						<b>45,600.00</b>
<b>UTILIDAD</b>						<b>23,610.00</b>
<b>SUBTOTAL</b>						<b>305,310.00</b>
<b>IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)</b>						<b>0.00</b>
<b>COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO</b>						<b>305,310.00</b>

Tarapoto, 22 de octubre de 2024

  
**JHONNY DÍAZ SÁNCHEZ**  
INGENIERO CIVIL  
Registro CIP 66490





## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

DE LA ENTIDAD:

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

### ESTRUCTURA DE COSTOS: CONSULTORÍA DE OBRA

PROYECTO: SALDO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR - PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN" CUI 2531915.

	DESCRIPCIÓN	Und.	MES	Part.	C.U.	SUB TOTAL
1	EQUIPO TÉCNICO					158,000.00
1.1	PLATEL CLAVE					
1.01	Jefe de proyecto	Mes	2.00	1.00	15,000.00	30,000.00
1.02	Profesional especialista en ingeniería estructural para obras mayores y obras menores.	Mes	2.00	1.00	12,000.00	24,000.00
1.03	Profesional especialista en geotecnia (ingeniería geológica y Mecanica de Suelos)	Mes	2.00	1.00	10,000.00	20,000.00
1.04	Profesional especialista en Calidad	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.05	Profesional especialista en costos y presupuestos.	Mes	2.00	1.00	8,000.00	16,000.00
1.2	PLATEL DE APOYO					
1.2.1	Cadista	Mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
1.2.2	Ingeniero Ambiental	Mes	2.00	1.00	4,000.00	8,000.00
1.2.3	Secretaria	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
1.2.4	Topografo	Mes	2.00	1.00	3,000.00	6,000.00
1.2.5	Ingeniero de Campo	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
1.2.6	Ingeniero de Apoyo	Mes	2.00	1.00	6,000.00	12,000.00
2	SERVICIOS					65,775.00
2.01	ESTUDIO DE GEOTECNIA	Glb	1.00	1.00	53,900.00	53,900.00
2.11	ESTUDIO DE DISEÑO DE MEZCLAS	Glb	1.00	1.00	11,875.00	11,875.00
	COSTO DIRECTO					223,775.00
	GASTOS GENERALES					44,838.00
	UTILIDAD (10%CD)					22,377.50
	SUBTOTAL					290,990.50
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%)					52,378.29
	COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO					343,368.79



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 342,188.79 (Trescientos Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Ocho y 79/100 Soles), incluido el IGV.				

#### 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	21/10/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	28/10/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X



## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				

5.	<div><p>GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN Proyecto Especial Alto Mayo</p><p>..... Lic. Adm. Asiria Farah Diaz Paredes Especialista (a) de Abastecimiento y Servicios Auxiliares</p></div>
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES