

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	jueves, 5 de Setiembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de Obra: Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector 13 San Martín en el Centro Poblado Cajamarca del distrito de Cajamarca - provincia de Cajamarca - departamento de Cajamarca, con Código Único de Inversiones N° 2526681						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	=====						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	53-2024						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2526681				
		Documento que declaró la viabilidad		20/08/2021				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 711-2024-MPC-GIP		Fecha de recepción	11/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	=====		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			=====			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	=====		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	=====		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		=====	Fecha de aprobación	=====		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	=====		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		=====	Fecha de inicio de vigencia	=====		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
===	=====

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 1, que forma parte del presente documento

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	=====	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	409,836.26 (Cuatrocientos Nueve Mil Ochocientos Treinta y Seis con 26/100 Soles)					


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Ver Anexo N° 2, que forma parte del presente documento

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21/08/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	===

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	====	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	====	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	====	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div></div>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					

065

Anexo N° 1
DEL PROVEEDOR: Detalle de la Estructura de
Componentes o Rubros



064

PROVEDOR 1: JOHNNY FRANZ NUÑEZ GALVEZ



I) ANEXOS : ESTRUCTURA DE COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA

OBRA : RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.PRIMARIA E INICIAL N°10786-C.P. SANTA LUCÍA- KAÑARIS-FERREÑAFE

LUGAR : CAJAMARCA

FECHA : Ago-24

I. GASTOS FIJOS**1.00. GASTOS DE LICITACION**

Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
							1,300.00
1.01	Compra de Bases de Licitación	1.00	GLB	1.00	200.00	200.00	
1.02	Elaboracion de Propuesta	1.00	GLB	1.00	600.00	600.00	
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1.00	GLB	1.00	200.00	200.00	
1.04	Ing. Especialista en arquitectura	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	

2.00. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
					C.D. Sup.		
2.01	Pruebas generales, para pavimento, veredas, sardinel, cunetas, etc. Según la normativa vigente (CE 010).		GLB	5.00%	330,779.89	16,538.99	16,538.99

3.00. EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD DE OBRA

Ítem	Descripción	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL	Total
							5,910.01
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.43	25.00	249.64	
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	16.00	10.00	1,120.00	
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	16.00	5.00	560.00	
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	16.00	15.00	1,680.00	
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1.43	200.00	2,000.32	
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.43	30.00	300.05	

4.00. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
							12,775.00
4.01	Revisión de liquidación de obra	0.50	GLB	1.00	9,500.00	4,750.00	
4.02	Elaboración de liquidación de supervisión de obra	0.75	GLB	1.00	9,500.00	7,125.00	
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
4.04	Comunicaciones	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
4.05	Presentación de informes	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	



CONSULTOR DE OBRA
 ING. JOHNNY F. NÚÑEZ GALVEZ
 Reg. Consultor 57287

I) ANEXOS : ESTRUCTURA DE COSTO DE LA SUPERVISION DE OBRA

OBRA : RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.PRIMARIA E INICIAL N°10786-C.P. SANTA LUCÍA- KAÑARIS-FERREÑAFE

LUGAR : CAJAMARCA

FECHA : Ago-24

II GASTOS VARIABLES**1.00. ALQUILERES Y SERVICIOS**

Ítem	Descripción	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
							23,720.00
1.01	Alquiler de oficina técnica	UND	1.00	8.00	800.00	6,400.00	
1.02	Alquiler de equipos de computo	UND	1.00	8.00	350.00	2,800.00	
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	UND	1.00	8.00	120.00	960.00	
1.04	Alquiler de equipos topográficos	mes	0.50	8.00	2540.00	10,160.00	
1.05	Pago por servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la oficina técnica.	mes	1.00	8.00	425.00	3,400.00	

2.00. GASTOS DE OFICINA

Ítem	Descripción	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
							8,788.00
2.01	Útiles de escritorio		MES	8.00	486.00	3,888.00	
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB	1.00	2500.00	2,500.00	
2.03	Copias, impresiones y ploteos de planos		MES	8.00	300.00	2,400.00	

3.00. PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

Ítem	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
	PERSONAL CLAVE						256,800.00
3.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	8.00	9500.00	76,000.00	
3.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	8.00	7000.00	28,000.00	
3.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en le trabajo	1.00	MES	8.00	7000.00	56,000.00	
3.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	8.00	7000.00	28,000.00	
	PERSONAL NO CLAVE						
3.05	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	MES	8.00	5500.00	44,000.00	
3.06	Topógrafo	0.50	MES	8.00	4200.00	16,800.00	
	PERSONAL AUXILIAR						
3.07	Ayudante de Topografía	0.50	MES	8.00	2000.00	8,000.00	

4.00. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

Ítem	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	Total
							919.15
4.01	Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato	1.00	GLB	1.00	898.66	898.66	
4.02	Impuestos a las transacciones financieras (ITF)	1.00	GLB	0.005%	409,836.28	20.49	

5.00. SEGUROS (VER ANEXO 02)


Ítem	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	Total
							4,028.72
5.01	Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCT)	1.00	GLB	1.00	2568.00	2,568.00	
5.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	GLB	1.00	1343.38	1,343.38	
5.03	Costo por emisión de Póliza	1.00	GLB	1.00	117.34	117.34	

TOTAL DE GASTOS VARIABLES = S/. 294,255.87**COSTO DIRECTO DE SUPERVISION = S/. 330,779.87****UTILIDAD(5%)= S/. 16,538.99****SUBTOTAL= S/. 347,318.87****IGV(18%)= S/. 62,517.40****TOTAL= S/. 409,836.26****CONSULTOR DE OBRA**ING. JOHNNY F. NÚÑEZ GALVEZ
Reg. Consultor 57287

061

PROVEDOR 2: INGENIERIA PROCURA Y CONSTRUCCION SAC





3.01	Cascos de seguridad Lentes de protección Tapones auditivos Guantes de cuero Botines de cuero	7	UND	1.43	27.5	275.275
3.02	Chalecos reflectivos	7	PAR	16	11.0	1232
3.03		7	PAR	16	5.5	616
3.04		7	PAR	16	16.5	1848
3.05		7	PAR	1.43	220.0	2202.2
3.06		7	UND	1.43	33.0	330.33
TOTAL						S/ 6503.805

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITE M	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	10,450.00	5,225.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	10450	7,837.50
4.03	Fotocopias (Planos y documentos) Comunicaciones	1	GLB	1	330	330.00
4.04	Presentación de Informes	1	GLB	1	330	330.00
4.05		1	GLB	1	330	330.00
TOTAL						S/ 14,052.50

TOTAL GASTOS FIJOS	S/ 40,149.20
--------------------	--------------

II GASTOS VARIABLES


1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITE M	DESCRIPCION	CANT	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica Alquiler de equipos de Computo, Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	8.0 meses	880.00	7040.00
1.02	Alquiler de Equipos Topográficos	1	UND	8.0 meses	385.00	3080.00
1.03	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la	1	UND	8.0 meses	132.00	1056.00
1.04	Oficina Técnica	0.5	mes	8.0 meses	2794.00	11176.00
1.05		1	mes	8.0 meses	467.50	3740.00
TOTAL						S/ 26092.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITE M	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	8.0 meses	534.60	4276.80
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2750.00	2750.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	8.0 meses	333.40	2667.22
TOTAL						S/ 9694.02

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)



ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
3.01	Supervisor de Obra	1	MES	8.0 meses	10450.00	83600.00
3.02	Especialista Ambiental	0.5	MES	8.0 meses	7700.00	30800.00
3.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1	MES	8.0 meses	7700.00	61600.00
3.04	Especialista en Calidad	0.5	MES	8.0 meses	7700.00	30800.00
3.05	Asistente del Supervisor de Obra	1	MES	8.0 meses	6050.00	48400.00
3.06	Topógrafo	0.5	MES	8.0 meses	4620.00	18480.00
3.07	Ayudante de topografía	0.5	MES	8.0 meses	2200.00	8800.00
TOTAL					S/	282480.00

PERSONAL NO CLAVE

PERSONAL AUXILIAR

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	988.53	988.53
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	450819.91	22.54
TOTAL					S/	1011.07

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2824.80	2824.80
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1477.72	1477.72
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	129.07	129.07
TOTAL					S/	4431.59

TOTAL GASTOS VARIABLES					S/	323708.68
------------------------	--	--	--	--	----	-----------

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN		S/	S/ 363,857.88
UTILIDAD (5%)		S/	S/ 18,192.89
SUB TOTAL		S/	S/ 382,050.77
IGV (18%)		S/	S/ 68,769.14
TOTAL SUPERVISIÓN S/			S/ 450,819.91



058

**PROVEDOR 3: CASA BLANCA FERRETERIA Y
CONSTRUCCIONES SAC**





CASA BLANCA CONSTRUCCIONES SAC.

057

PROPUESTA ECONÓMICA N° 01/2024-CBSAC

Chiclayo, 13 de Agosto del 2024.

Señor:

ING. JORGE LUIS ESCALANTE AGUILAR

GERENTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJAMARCA.

Atención:

CPC. OSCAR WILDER CORO CERQUIN

Oficina De Abastecimiento Y Control Patrimonial.

De:

YOVANA ASTONITAS MEDINA

GERENTE GENERAL DE CASABLANCA FERRETERÍA Y CONSTRUCCIONES SAC.

REFERENCIA: CARTA MÚLTIPLE N° 52-2024-UDT-DLSI-MDNA-PCH-RL

Quien suscribe, Yovana Astonitas Medina, en calidad de Gerente General de la Empresa en mención, me dirijo ante usted para hacerle llegar mi saludo y al mismo tiempo hacer llegar mi **PROPUESTA ECONÓMICA** para contratación de la **CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CREACIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA PROVINCIA CAJAMARCA Y DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI N° 2526681**, dicha propuesta se detalla a continuación:

I. GASTOS FIJOS							
1.00. GASTOS DE LICITACION							
Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
							1,500.00
1.01	Compra de Bases de Licitación	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
1.02	Elaboracion de Propuesta	1.00	GLB	1.00	500.00	500.00	
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
1.04	Ing. Especilaista en arquitectura	1.00	GLB	1.00	400.00	400.00	
2.00. GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD							
Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
C.D. Sup.							



7f



CASA BLANCA CONSTRUCCIONES SAC.

056

2.01	Pruebas generales, para pavimento, veredas, sardinel, cunetas, etc. Según la normativa vigente (CE 010).		GLB	5.00%	330,779.89	16,538.99	16,538.99
------	--	--	-----	-------	------------	-----------	-----------

3.00. EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD DE OBRA

Ítem	Descripción	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL	Total
							5,910.01
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.43	25.00	249.64	
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	16.00	10.00	1,120.00	
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	16.00	5.00	560.00	
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	16.00	15.00	1,680.00	
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1.43	200.00	2,000.32	
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.43	30.00	300.05	

4.00. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

Ítem	Descripción	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL	Total
							12,775.00
4.01	Revisión de liquidación de obra	0.50	GLB	1.00	9,500.00	4,750.00	
4.02	Elaboración de liquidación de supervisión de obra	0.75	GLB	1.00	9,500.00	7,125.00	
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
4.04	Comunicaciones	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	
4.05	Presentación de informes	1.00	GLB	1.00	300.00	300.00	

II GASTOS VARIABLES

1.00. ALQUILERES Y SERVICIOS

Ítem	Descripción	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
							33,200.00

JR. SAGRADO CORAZON 432 - CHOTA - CAJAMARCA
JR. VIRGEN DE LA PAZ #172 URB. LAS BRISAS-CHICLAYO.
CAL. CAJAMARCA N° 485 CENTRO JAEN - JAEN - CAJAMARCA



Casablanca.sac7@gmail.com
cel. 944624397

23



CASA BLANCA CONSTRUCCIONES SAC.

1.01	Alquiler de oficina técnica	UND	1.00	8.00	1,000.00	8,000.00
1.02	Alquiler de equipos de computo	UND	1.00	8.00	750.00	6,000.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	UND	1.00	8.00	150.00	1,200.00
1.04	Alquiler de equipos topográficos	mes	0.50	8.00	3,500.00	14,000.00
1.05	Pago por servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la oficina técnica.	mes	1.00	8.00	500.00	4,000.00

2.00. GASTOS DE OFICINA

Ítem	Descripción	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
							14,700.00
2.01	Útiles de escritorio		MES	8.00	900.00	7,200.00	
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB	1.00	3,500.00	3,500.00	
2.03	Copias, impresiones y ploteos de planos		MES	8.00	500.00	4,000.00	

3.00. PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

Ítem	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL	Total
PERSONAL CLAVE							304,000.00
3.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	8.00	12,000.00	96,000.00	
3.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	8.00	9,000.00	36,000.00	
3.03	Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el trabajo	1.00	MES	8.00	8,000.00	64,000.00	
3.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	8.00	8,000.00	32,000.00	
PERSONAL NO CLAVE							
3.05	Asistente de Supervisor de Obra	1.00	MES	8.00	6,000.00	48,000.00	
3.06	Topógrafo	0.50	MES	8.00	5,000.00	20,000.00	
PERSONAL AUXILIAR							
3.07	Ayudante de Topografía	0.50	MES	8.00	2,000.00	8,000.00	

4.00. GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

Ítem	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	Total
							919.15



054



CASA BLANCA CONSTRUCCIONES SAC.

4.01	Carta fianza de fiel cumplimiento del contrato	1.00	GLB	1.00	898.66	898.66
4.02	Impuestos a las transacciones financieras (ITF)	1.00	GLB	0.005%	409,836.28	20.49

5.00. SEGUROS (VER ANEXO 02)

Ítem	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL	Total
							4,028.72
5.01	Seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)	1.00	GLB	1.00	2568.00	2,568.00	
5.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	GLB	1.00	1343.38	1,343.38	
5.03	Costo por emisión de Póliza	1.00	GLB	1.00	117.34	117.34	

TOTAL DE GASTOS VARIABLES = S/. 356,847.87

COSTO DIRECTO DE SUPERVISION = S/. 393,571.87

UTILIDAD(5%)= S/. 19,678.59

SUBTOTAL= S/. 413,250.47

IGV(18%)= S/. 74,385.08

TOTAL= S/. 487,635.55

SON: 487, 635.55 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 55/100 SOLES)

- **TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO : 08 MESES.**

Cumpliendo con lo establecido en los TRD y esperamos que toda la Documentación esté conforme a los requisitos, me despido de Ustedes.

[Firma manuscrita]
Viriana Astoritas Medina
 GERENTE GENERAL



053

Anexo N° 2
DE LA ENTIDAD: Detalle de la Estructura de
Componentes o Rubros



I GASTOS FIJOS**1.00 GASTOS DE LICITACIÓN**

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitación	1	GLB	1	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1	GLB	1	600.00	600.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1	GLB	1	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc.)	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	1,300.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	PRUEBAS GENERALES, PARA PAVIMENTO, VEREDAS, SARDINEL, CUNETAS, ETC. SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE (CE 010).		GLB	5.00%	C.D.sup 330,779.89	16538.99
TOTAL					S/	16,538.99

3.00 EQUIPOS DE PROTECCIÓN - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	7.00	UND	1.43	25.00	250.00
3.02	Lentes de protección	7.00	PAR	16	10.00	1120.00
3.03	Tapones auditivos	7.00	PAR	16	5.00	560.00
3.04	Guantes de cuero	7.00	PAR	16	15.00	1680.00
3.05	Botines de cuero	7.00	PAR	1.43	200.00	2000.00
3.06	Chalecos reflectivos	7.00	UND	1.43	30.00	300.00
TOTAL					S/	5,910.00

4.00 GASTOS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
4.01	Revisión de Liquidación de Obra	0.5	GLB	1	9,500.00	4,750.00
4.02	Elaboración de Liquidación por Supervisión Obra	0.75	GLB	1	9,500.00	7,125.00
4.03	Fotocopias (Planos y documentos)	1	GLB	1	300.00	300.00
4.04	Comunicaciones	1	GLB	1	300.00	300.00
4.05	Presentación de Informes	1	GLB	1	300.00	300.00
TOTAL					S/	12,775.00

TOTAL GASTOS FIJOS					S/	36,523.99
---------------------------	--	--	--	--	-----------	------------------



II GASTOS VARIABLES**1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS**

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de Oficina técnica	1	UND	8.0 meses	800.00	6,400.00
1.02	Alquiler de equipos de Computo,	1	UND	8.0 meses	350.00	2,800.00
1.03	Alquiler de impresoras, scanner, etc.	1	UND	8.0 meses	120.00	960.00
1.04	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	mes	8.0 meses	2,540.00	10,160.00
1.05	Pago por Servicio, luz, agua, teléfono, mantenimiento de la Oficina Técnica	1	mes	8.0 meses	425.00	3,400.00
TOTAL					S/	23,720.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
2.01	Útiles de escritorio		MES	8.0 meses	486.00	3,888.03
2.02	Muebles para oficina técnica		GLB		2500.00	2,500.00
2.03	Copias, impresiones y ploteos de Planos		MES	8.0 meses	300.00	2,400.00
TOTAL					S/	8,788.03

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	9,500.00	76,000.00
03.02	Especialista Ambiental	0.50	MES	8.0 meses	7,000.00	28,000.00
03.03	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	1.00	MES	8.0 meses	7,000.00	56,000.00
03.04	Especialista en Calidad	0.50	MES	8.0 meses	7,000.00	28,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.05	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	MES	8.0 meses	5,500.00	44,000.00
03.06	Topógrafo	0.50	MES	8.0 meses	4,200.00	16,800.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografía	0.50	MES	8.0 meses	2,000.00	8,000.00
TOTAL					S/	256,800.00

4.00 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1	GLB	1	898.66	898.66
4.02	Impuesto a las Transacciones Financieras (I.T.F.)	1	GLB	0.005%	409,836.28	20.49
TOTAL					S/	919.15

5.00 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR)	1	GLB	1	2,568.00	2,568.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1	GLB	1	1,343.38	1,343.38
5.03	Costo por emisión de Póliza	1	GLB	1	117.34	117.34
TOTAL					S/	4,028.72

TOTAL GASTOS VARIABLES	S/	294,255.90
-------------------------------	-----------	-------------------

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	S/	330,779.89
UTILIDAD (5%)	S/	16,538.99
SUB TOTAL	S/	347,318.88
IGV (18%)	S/	62,517.40
TOTAL SUPERVISIÓN (5.20% C.T. Obra)	S/	409,836.28

* MODIFICAR EL "X.XX%" PARA CONSIGNAR EL % FINAL

