

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	29/01/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA MZ 94 LOTE 2 DE CENTRO POBLADO OYOTUN DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	35						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2605279					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 000066-2024-GR.LAMB/GRIN-DEAT [215232071-11]		Fecha de recepción	18/01/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA M2 94 LOTE 2 DE CENTRO POBLADO OYOTUN							
DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE							
PLAZO DE EJECUCION	7	5.00	Meses		FECHA:	ENERO DEL 2024	
MODALIDAD EJECUCION	CONTRATA A SUMA ALZADA						
SUPERVISION	21						
VALOR REFERENCIAL	2	89	791,894.55				
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1.00	5,000.00	3.00	1.00	15,000.00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1.00	4,300.00	5.00	0.48	8,600.00	
PERSONAL NO CLAVE							
TOPOGRAFICO	Und	1.00	1,400.00	5.00	0.20	1,400.00	
TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Und	1.00	1,200.00	5.00	0.20	1,200.00	
EQUIPAMIENTO							
ALQUILER DE COMPUTADORAS	Und	2.00	400.00	5.00	1.00	4,000.00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BIN	Und	1.50	211.96	5.00	1.00	1,059.30	
ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	Jgo	2.00	21.90	5.00	1.00	211.90	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	Und	4.00	31.27	1.00	1.00	125.08	
CASCO DE INGENIERO	Und	4.00	31.90	1.00	1.00	126.78	
GUANTES PIGURA	Und	4.00	23.94	1.00	1.00	94.58	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1.00	330.00	5.00	0.25	412.50	
SERVICIOS VARIOS							
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1.00	750.00	5.00	1.00	3,750.00	
PAGO DE SERVICIOS (energia electrica, agua, desagüe, etc.)	Mes	1.00	120.00	5.00	1.00	600.00	
COMUNICACIONES (telefono e internet)	Mes	1.00	93.02	5.00	1.00	465.60	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	Glo	1.00	740.88	1.00	1.00	740.88	
UTILES DE ESCRITORIO							
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Glo	1.00	900.00	1.00	1.00	900.00	
SEGURO Y ACCIDENTE EN OBRA (SOA)							
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO; PARA SALUD Y PENSION)	Mes	1.00	840.00	5.00	0.50	1,680.00	
PRUEBAS DE LABORATORIO:							
UNIFORMIDAD	Und	15.00	90.00			1,350.00	
GRADO DE COMPACTACION	Und	30.00	90.00			2,700.00	
RELACIONES DENSIDAD- HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	Und	3.00	90.00			270.00	
DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3.00	120.00			360.00	
CONSISTENCIA	Und	5.00	70.00			350.00	
ROTURA DE PROBEAS	Und	15.00	70.00			1,050.00	
COSTO DIRECTO							
							45,370.80
UTILIDAD (5%) de C.D.							2,268.54
TOTAL PARCIAL							47,639.34
IGV (16%)							7,622.29
IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACION							55,261.63
RENTAS Y GASTOS DE OBRA							
RENTA DE EQUIPO TECNICO	Und	1.00	2,200.00	2.00	1.00	4,400.00	
COSTO DIRECTO							45,370.80
UTILIDAD (5%) de C.D.							2,268.54
TOTAL PARCIAL							47,639.34
IGV (16%)							7,622.29
IMPORTE TOTAL DE LA ACTUACION							55,261.63

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION							
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL AREA DEPORTIVA M2 94 LOTE 2 DE CENTRO POBLADO OYOTUN DISTRITO DE OYOTUN DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE"							
PLAZO DE EJECUCION	:	3,00 Meses	FECHA:		JULIO 2023.		
MODALIDAD DE EJECUCION	:	CONTRATA A SUMA ALZADA					
SUPERVISION	:	EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIENDO DEL MONTO DEL PROYECTO)					
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 791.660,66					
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
PERSONAL DE OBRA (INC. LEYES SOCIALES)							27.375,00
PERSONAL CLAVE							
SUPERVISOR DE OBRA	Und	1,00	6.000,00	3,00	1,00	18.000,00	
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	Und	1,00	4.500,00	3,00	0,50	6.750,00	
PERSONAL NO CLAVE							
TOPOGRAFO	Und	1,00	2.000,00	3,00	0,25	1.500,00	
TECNICO EN SUELOS Y PAVIMENTOS	Und	1,00	1.500,00	3,00	0,25	1.125,00	
EQUIPAMIENTO							3.991,66
ALQUILER DE COMPUTADORAS	Und	2,00	420,00	3,00	1,00	2.520,00	
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	Und	1,00	211,96	3,00	1,00	635,88	
ESCRITORIO C/ SILLA OFICINA	Upe	2,00	21,19	3,00	1,00	127,14	
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)							
CHALECO DE INGENIERO	Und	4,00	31,27	1,00	1,00	125,08	
CASCO DE INGENIERO	Und	4,00	31,68	1,00	1,00	126,78	
LENTES P/ OBRA	Und	4,00	23,64	1,00	1,00	94,58	
EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	1,00	350,00	3,00	0,25	262,50	
SERVICIOS VARIOS							3.782,62
ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	1,00	800,00	3,00	1,00	2.400,00	
PAGO DE SERVICIOS (energía eléctrica, agua, desagües, etc.)	Mes	1,00	120,00	3,00	1,00	360,00	
COMUNICACIONES (Teléfono e internet)	Mes	1,00	93,92	3,00	1,00	281,76	
GASTOS DE LICITACION Y NOTARIALES	Cib	1,00	740,89	1,00	1,00	740,89	
UTILES DE ESCRITORIO							500,00
MATERIAL Y UTILES DE OFICINA (Lapiceros, Archiveros, Tinta para impresora, Fotocopias, Ploteados de planos, Papel A4-A3, otros)	Cib	1,00	500,00	1,00	1,00	500,00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SCTR)							1.026,56
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RESCUE (PERSONAL PROFESIONAL Y PERSONAL TECNICO) PARA SALUD Y PENSION	Mes	1,00	684,36	3,00	0,50	1.026,56	
PRUEBAS DE LABORATORIO							6.620,00
CBR SUBRASANTE	Und	15,00	100,00			1.500,00	
GRADO DE COMPACTACION	Und	30,00	100,00			3.000,00	
RELACIONES DE HUMEDAD - HUMEDAD (PROCTOR MODIFICADO)	Und	3,00	100,00			300,00	
DISEÑO DE MEZCLAS	Und	3,00	140,00			420,00	
CONSISTENCIA	Und	5,00	70,00			350,00	
ROTURA DE PROBETAS	Und	15,00	70,00			1.050,00	
COSTO DIRECTO							S/ 43.195,85
UTILIDAD (5%) de C.D.							S/ 2.159,79
TOTAL PARCIAL							S/ 45.355,64
IGV (18%)							S/ 8.164,02
PRESUPUESTO VALOR REFERENCIAL							S/ 53.519,65
LIQUIDACION DE OBRA							6.235,00
LIQUIDACION DE OBRA	ph	L/D	6.235,00	1,00	1,00	6.235,00	
COSTO DIRECTO							S/ 43.195,85
UTILIDAD (5%) de C.D.							S/ 2.159,79
TOTAL PARCIAL							S/ 45.355,64
IGV (18%)							S/ 8.164,02
PRESUPUESTO TOTAL LIQUIDACION							S/ 53.519,65
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA							S/ 53.519,65
PRESUPUESTO DE LIQUIDACION							S/ 53.519,65
TOTAL							S/ 107.039,30

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 61,232.43					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/01/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	29/01/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

Ing. Edsson Alberto Tarrillo Clavo
JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.